

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „I/33 Náchod - obchvat“

*kteřá byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/
se sídlem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**
zastoupené: **Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00**
adresa Správy: **Pouchovská 40, Hradec Králové**
IČ: **65993390**
DIČ: **CZ65993390**



62502

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDXBKQYW-02
Doručeno: 27.07.2021
Listu: 0
Druh: SVAZEK

(dále jen ŘSD ČR)

a

B/
se sídlem: **Město Náchod**
zastoupené: **Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod**
IČ: **00272868**
DIČ: **CZ00272868**
(dále jen vlastník)

C/
se sídlem: **Technické služby Náchod s.r.o.**
zastoupené: **Bílkova 196 547 01 Náchod, Staré Město nad Metují**
ve věcech technických:
IČ: **25270095**
DIČ: **CZ25270095**
(dále jen správce)

Číslo smlouvy ŘSD ČR:
Číslo smlouvy:

37100-14-121/21
SMF/3700/2021

t a k t o:

SO 456 – Úprava veřejného osvětlení v KÚ

V rámci stavby bude osvětlena křižovatka Běloves (SO 112) – křižovatka silnic I/33 a II/303 a ul. Polská v km cca 6,6 – včetně ul. Polská od hranice stavby u plánované nové okružní křižovatky ke stávajícímu mostu přes Metuji. Veřejné osvětlení plánované okružní křižovatky je řešeno v související stavbě „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“ (zpracovává se projektová dokumentace ve stupni DSP) a tedy není součástí PD přeložky silnice I/33. Nová svítidla budou typu LED, budou umístěné na nových vetknutých stožárech a budou osvětlovat komunikaci z výšek 12m a 14m.

A to dle projektové dokumentace vypracované Společností „SAAF“ (SATRA, spol. s r.o. a AF-CITYPLAN s.r.o.) dne 04/2019 (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím. Vlastník příslušnou dokumentací dokládá, případně závazně prohlašuje, že uvedený majetek (stavební objekty) vlastní, a to včetně pozemků na kterých se nachází, resp. k jeho existenci má zřízeno právo věcného břemene.

- 3) Majetek vlastníka uvedený v článku I. odst. 2) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. 1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde je a nadále zůstane ve vlastnictví vlastníka. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že vlastník/správce případně některý takto dotčený majetek (stavební objekty) protokolárně nepřevzme.

II. Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit, přesunout či opětovně vybudovat objekty, které jsou specifikovány v článku I. odst. 2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upravených, přesunutých či opětovně vybudovaných stavebních objektů vlastníka/správce protokolem o předání a převzetí. Vlastník/správce s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním stavebních objektů souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

III. Závazky smluvních stran

Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a případným opětovným vybudováním stavebních objektů, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst.1) této smlouvy.

- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu mezi oběma účastníky a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
- 6) Smlouva je sepsána v 6 listinných vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě, Vlastník 2 a Správce zbylé 2 vyhotovení.

Příloha č. 1: situace dle dokumentace specifikované v čl. I odst. 2 této smlouvy.

Příloha č. 2: Vyjádření Rady města ke stavbě, ze dne 21.7.2021

V HRADCI KRÁLOVÉ dne.....28.07.2021

██████████ álnic ČR
██████████
ředitel Správy Hradec Králové

V NÁCHODĚ dne.....4.8.2021

Město Náchod
██████████
██████████ Náchod

V NÁCHODĚ dne.....5.8.2021