

Zpracoval: ČERNOVSKÁ Daniela	Tel. číslo: 420972226513 Email: Cernovska@spravazeleznic.cz
--	--

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00	Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949	Notifikace: 16.9.2021 09:46
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		DIČ: CZ25429949
IČO: 70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"	DIČ: CZ70994234	

Č. j.:	Termín dodání: září 2021	Finanční objem (bez DPH) do: CZK 126 858,40
Smlouva: 645300002/2021	Způsob dopravy: Zajistí dodavatel	Způsob platby: Převodem
Splatnost faktury: 30 dní	Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP	Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC
Potvrzený termín dodání:		

Adresa místa plnění: 645300002/2021/D601	Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02
--	---

Objednáváme u Vás:					
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		údržba D 601	kus	1,000	126 858,40

Na základě rámcové smlouvy č. 645300002/2021 a zadávacího protokolu č. D 601 u Vás objednáme opravu koleje č. 1 v TÚ Radotín - Řevnice a 1. SK. v žst. Řevnice

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Aleš Bednář

funkce: přednosta Správy tratí Praha západ

Ústí nad Labem, Akceptováno dne:

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	126 858,40
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	17.9.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	září 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	září 2021
Místo realizace Díla (Staveniště)	Řevnice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	po dokončení prací bude vystavena faktura
Další údaje:	žádné
Přílohy:	žádné