



Smlouva o dílo č. S 0338/2021/SŘDaŽP

„Opravy místních komunikací“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen objednatel

2. Zhotovitel

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupené: Ing. Jiřinou Gálíkovou, předsedou představenstva

IČ: 47674725

DIČ: CZ47674725

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel



čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 4 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Opravy místních komunikací“ dle zadaných úseků na místních komunikacích.
2. Předmětem veřejné zakázky jsou opravy na částech místních komunikací III. třídy v městském obvodu Radvanice a Bartovice. Oprava spočívá především v odstranění stávajícího krytu, vyrovnání podkladu, provedení spojovacího postřiku a pokládky živičného povrchu.
3. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených se plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:
 - 4.1. Zajištění trasy mimo obvod stavenišť pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích.
 - 4.2. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
 - 4.3. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, včetně dokladování včetně dokladování.
 - 4.4. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení opravy zadaných částí místních komunikací tak, že po provedení opravy budou místní komunikace splňovat všechny parametry podmínek pro jejich bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.



Čl. III.

Místo plnění

Místem plnění jsou místní komunikace v městském obvodu Radvanice a Bartovice.

Čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Oprava komunikace ul. Stranou	311.363,00	65.386,23	376.749,23
Oprava komunikace ul. Na Stezce	281.256,00	59.063,76	340.319,76
Oprava komunikace ul. Linkova	207.487,00	43.572,27	251.059,27
Oprava komunikace ul. Za Šachtou – 2.části	113.611,00	23.858,31	137.469,31
Oprava komunikace ul. Dalimilova	8.104,00	1.701,84	9.805,84
Oprava komunikace ul. Stromského	239.148,00	50.221,08	289.369,08
Oprava komunikace ul. Výzkumná	1.620.818,00	340.371,78	1.961.189,78
Celkem	2.781.787,00	584.175,27	3.365.962,27

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
5. Součástí smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty (příloha č. I této smlouvy).
6. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
9. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
10. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento



soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuté. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.

11. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele.
12. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti soupisu prvků a případného navýšení ceny, nebude brán zřetel.
13. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
14. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
15. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. V.

Termín plnění

1. Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v **období 09/2021 - 05/2022**.
2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 7 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele o zahájení prací (možno použít e-mail).
3. Zhotovitel se zavazuje ukončit jednotlivé úseky v následujících termínech:

Oprava komunikace ul. Stranou – termín plnění **do 26. listopadu 2021**
Oprava komunikace ul. Na Stezce – termín plnění **do 26. listopadu 2021**
Oprava komunikace ul. Linkova - termín plnění **do 26. listopadu 2021**
Oprava komunikace ul. Za Šachtou - termín plnění **do 26. listopadu 2021**
Oprava komunikace ul. Dalimilova - termín plnění **do 26. listopadu 2021**
Oprava komunikace ul. Stromského - termín plnění **do 26. listopadu 2021**
Oprava komunikace ul. Výzkumná - termín plnění **do 30. května 2022**

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.
6. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
7. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady,



popřípadě nedodělky nebrání užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatel a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatel zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 261 i občanského zákoníku.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Fakturace bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele
 - i) označení útvaru, který případ likviduje.
6. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
7. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla jednotlivých komunikací.
8. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatel na základě skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.



- Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
- Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
- Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
- Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
- Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

- Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prostě práv a závazků třetích osob.
- Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.
- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi,



za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů



(dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.
5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
9. V průběhu realizace předmětu smlouvy zhotovitel oznámí objednateli e-mailem zahájení prací na jednotlivých úsecích a objednatel bude vždy přizván ke kontrole vrstev před zakrytím.
10. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a dopravní obsluhy.
11. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečností nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
14. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín převjímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K převjímcce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - b) stavební deník,



- c) CD fotodokumentace průběhu stavby.
3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
 - prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.
6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

Čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **36 měsíců**.
- Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.



7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.



9. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1118/62/21 ze dne 1. září 2021.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterákoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.



17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
19. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Položkové rozpočty oceněné jednotlivých komunikací

V Ostravě dne

- 2 -09- 2021


V Ostravě dne 9.9.2021



Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta



Ing. Jiřina Gálíková
předseda představenstva





Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava živičného krytu ulice Stranou ✓
Druh stavby: oprava asfaltu
Lokalita: Ostrava - Bártovice
Začátek výstavby:
JKSO: 8222772
Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bártovice **IČ/DIČ:** 00845451/CZ00845451
Projektant: **IČ/DIČ:**
Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava **IČ/DIČ:** 47674725/CZ47674725
Konec výstavby: 30.11.2021 **Položek:** 18
Zpracoval: Schneider **Datum:** 01.05.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	153 523,20	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	127 515,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		7 800,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		22 524,80		0,00				
ZRN Celkem		311 363,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
				DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		
				ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	311 363,00	Celkem bez DPH	311 363,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	65 386,26	Celkem včetně DPH	376 749,26

Projektant:

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis




Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava živičného krytu ulice Stranou	Doba výstavby:	214 dní	Objednatel:	SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice
Druh stavby:	oprava asfaltu	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Ostrava - Bártovice	Konec výstavby:	30.11.2021	Zhotovitel:	Technické služby, a.s Slezská Ostrava
JKSO:	8222772	Datum zpracování:	01.05.2021	Zpracoval:	Schneider

Číslo	Objekt	Práce	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena	Podíl (%)	Podíl (Kč)
	11	Přípravné a předlužené práce				60 647,55		43,0481
1	113161114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	375	160,00	60 000,00	0,1100	41,2500
2	113231418R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. D400, š. 180 mm	m	5	129,51	647,55	0,3596	1,7981
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živi				206 731,50		75,9975
3	572713112R00	Vyrovnaní povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	28,2	2 170,00	61 194,00	1,0000	28,2000
4	577142212RT2	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š. nad 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	375	380,00	142 500,00	0,1272	47,6813
5	573211112R00	Posítk živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	375	8,10	3 037,50	0,0003	0,1163
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlaž)				2 595,00		0,7182
6	597121211R00	Montáž odvod. mikrošterbinových trub - trouba dl. 1 m	kus	5	519,00	2 595,00	0,1436	0,7182
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				6 235,05		1,5795
7	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytů šoupěte	kus	5	1 247,01	6 235,05	0,3159	1,5795
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zp.				2 025,00		0,0000
8	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	90	22,50	2 025,00	0,0000	0,0000
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				2 124,90		1,4565
9	935112111R00	Osazení přík. žlabů do C8/10 tl. 10cm z tvárnice 60cm	m	10	212,49	2 124,90	0,1457	1,4565
	966	Ostatních stavebních konstrukcí				679,20		3,5000
10	966008212VD	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnice s do Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenosti do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnice nebo desek síčky přes 500 do 800 mm	m	10	67,92	679,20	0,3500	3,5000
	H22	Komunikace pozemní a letiště				218,80		0,0000
11	998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný	t	9,7147	58,90	218,80	0,0000	0,0000
	S	Přesuny suti				22 306,03		0,0000
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	48,127	42,50	2 045,40	0,0000	0,0000
13	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	555,954	10,70	5 948,71	0,0000	0,0000
14	979990112R00	Poplatek za skládku suti obal. kam. - asfalt do 30x30	t	41,25	300,00	12 375,00	0,0000	0,0000
15	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suti - DUFONEV Brno	t	1,5795	220,00	347,49	0,0000	0,0000
16	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	5,2981	300,00	1 589,43	0,0000	0,0000
		Ostatní materiál				7 800,00		1,5400
17	59227518	Příkopový žlab TBM I-65/33	kus	30	100,00	3 000,00	0,0390	1,1700
18	59227450	Žlab do dlažby šterbinový TBO 4-20/100	kus	5	960,00	4 800,00	0,0740	0,3700

Celková cena: 219 965,00 Kč



Krycí list rozpočtu

Název stavby: oprava krytu vozovky mezi ul. Za šachtou a Šmídova
Druh stavby: oprava, kryt z živičný
Lokalita: Ostrava - Bartovice
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice IČ/DIČ: 00845451/CZ00845451
Projektant: IČ/DIČ:
Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava IČ/DIČ: 47674725/CZ47674725
Konec výstavby: Položek: 7
Zpracoval: Datum: 08.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	66 631,87	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	40 053,97	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,16		0,00				
ZRN Celkem	106 686,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00			
		DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.				
		ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00			

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	106 686,00	Celkem bez DPH	106 686,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	22 404,06	Celkem včat DPH	129 090,06

Projektant:	Objednatel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis




Stavební rozpočet

Název stavby: oprava krytu vozovky mezi ul. Za šachtou a Šmídova Doba výstavby: Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice
Druh stavby: oprava, kryt z živčiny Začátek výstavby: Projektant:
Lokalita: Ostrava - Bartovice Konec výstavby: Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava
JKSO: Datum zpracování: 08.06.2021 Zpracoval:

Č.	Objekt	Popis	Jedn.	Množství	Cena	Podíl	Podíl
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			2 472,50		0,0269
1	569621113R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 7 cm	m2	43	57,50	2 472,50	0,1402
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameňva nebo živč			101 758,50		36,4809
2	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	l	2,5	2 285,00	5 682,50	1,0000
3	577151113RT2	Belon asfalt. ACO 18+ obrusný, š. do 3 m, tl. 8 cm plochy 201-1000 m2	m2	218,4	440,00	96 096,00	0,1556
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe			1 887,00		0,0000
4	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živčiny tl. do 5 cm	m	16	37,10	593,60	0,0000
5	919735112R00	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8	77,30	618,40	0,0000
6	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	30	22,50	675,00	0,0000
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			567,84		0,0000
7	938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu šterkového	m2	218,4	2,60	567,84	0,0000

0,38600



Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Oprava krajnice na ul. Za Šachtou** ✓
Druh stavby: oprava vjezdu
Lokalita: Ostrava - Bartovice
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice IČ/DIČ: 00845451/CZ00845451
Projektant: IČ/DIČ:
Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava IČ/DIČ: 47674725/CZ47674725
Konec výstavby: Položek: 5
Zpracoval: Datum: 08.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	3 640,36	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	3 284,73	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		-0,09		0,00		
ZRN Celkem	6 925,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00	
		DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		
		ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	6 925,00	Celkem bez DPH	6 925,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	1 454,25	Celkem veškeré DPH	6 379,25

Projektant:	Objednatel:	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava krytu komunikace na ul. Na Stezsce ✓
Druh stavby: oprava
Lokalita: Ostrava - Radvanice - Bartovice
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice IČ/DIČ: 00845451/CZ00845451
Projektant: IČ/DIČ:
Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava IČ/DIČ: 47674725/CZ47674725
Konec výstavby: Položek: 17
Zpracoval: Datum: 27.05.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	209 359,43	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	71 234,90	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		661,68		0,00		
ZRN Celkem	281 256,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00	
		DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		
		ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	281 256,00	Celkem bez DPH	281 256,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	59 063,76	Celkem v cel. DPH	340 319,76

Projektant: _____ Objednatel: _____
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava krytu komunikace na ul. Na Stezsce** Doba výstavby: Objednatel: **SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice**

Druh stavby: **oprava** Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: **Ostrava - Radvanice - Bartovice** Konec výstavby: Zhotovitel: **Technické služby, a.s Slezská Ostrava**

JKSO: Datum zpracování: **27.05.2021** Zpracoval:

Číslo	Objekt	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Podíl	Podíl	Podíl
	11	Přípravné a přidružené práce			694,46			0,7040
1	113108305R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	6,4	108,51	694,46	0,1100	0,7040
	21	Úprava podlaží a základové spáry			5 320,00			4,3653
2	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek lože šterkoplís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm	m	10	532,00	5 320,00	0,4365	4,3653
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			132 736,10			74,5138
3	568401111R00	Úprava krytů kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	50	72,40	3 620,00	0,1377	6,8845
4	565131111R00	Podklad z obal kámen. ACP 16+ 5, do 3 m, tl. 5 cm	m2	384	320,00	122 880,00	0,1319	50,8419
5	564113507R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.7 cm	m2	32	48,90	1 564,80	0,1470	4,7040
6	569621115R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 9 cm	m2	89	67,70	4 671,30	0,1780	12,2834
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo žv			128 563,20			40,0666
7	577131111R00	Báton asfalt. ACO 11+ obrusný, s. do 3 m, tl. 4 cm	m2	384	320,00	122 880,00	0,1037	39,8323
8	573211111R00	Posilák živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	384	14,80	5 683,20	0,0006	0,2342
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlaž			8 850,00			1,2832
9	597121211RT3	Montáž odvod mikrošterbinových trub -trouba dl.1 m včetně trouby s vnitřním spádem 220/280/1000	kus	5	1 770,00	8 850,00	0,2668	1,2832
	91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zp			3 432,16			0,0000
10	919731121R00	Zarovnání stycné plochy živičné tl. do 5 cm	m	6,4	37,10	237,44	0,0000	0,0000
11	919735112R00	Rezáni stálavého živičného krytu tl. 5 -10 cm	m	6,4	77,30	494,72	0,0000	0,0000
12	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	120	22,50	2 700,00	0,0000	0,0000
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			998,40			0,0000
13	938909111R00	Odstanění nátosu s povrchu podkladu šterkového	m2	384	2,60	998,40	0,0000	0,0000
	H22	Komunikace pozemní a letišť			332,20			0,0000
14	998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný	t	5,64	58,90	332,20	0,0000	0,0000
	S	Přesuny suti			329,63			0,0000
15	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,7	42,50	29,75	0,0000	0,0000
16	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	8,4	10,70	89,88	0,0000	0,0000
17	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal kam.-asfalt do 30x30	t	0,7	300,00	210,00	0,0000	0,0000

CELKOVÁ HODNOTA: 281 256,00 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava krytu vozovky na ul. Linkova ✓
Druh stavby: oprava živice
Lokalita: Ostrava - Radvanice
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice **IČ/DIČ:** 00845451/CZ00845451
Projektant: **IČ/DIČ:**
Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava **IČ/DIČ:** 47674725/CZ47674725
Konec výstavby: **Položek:** 9
Zpracoval: **Datum:** 04.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	84 594,49	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	108 471,44	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
	Ostatní materiál	0,00		0,00				
	Přesun hmot a sutí	14 421,07		0,00				
ZRN	Celkem	207 487,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	207 487,00	Celkem bez DPH	207 487,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	43 572,27	Celkem včetně DPH	251 059,27

Projektant:

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava krytu vozovky na ul. Linkova** Doba výstavby: Objednatel: **SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice**

Druh stavby: **oprava živice** Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: **Ostrava - Radvanice** Konec výstavby: Zhotovitel: **Technické služby, a.s Slezská Ostrava**

JKSO: Datum zpracování: **04.06.2021** Zpracoval:

Objekt	Kód	Zpracování / Varianta						
	11	Přípravné a přidružené práce				57 594,00		30,6240
1	113151113R00	Fréz. živč. krytů pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 4cm	m2	348	165,50	57 594,00	0,0880	30,6240
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice				130 718,40		47,6605
2	573211111R00	Posítky živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	348	14,80	5 150,40	0,0006	0,2123
3	577141212RT2	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	348	340,00	118 320,00	0,1272	44,2482
4	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	3,2	2 265,00	7 248,00	1,0000	3,2000
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				3 741,03		0,9477
5	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu soupěte	kus	3	1 247,01	3 741,03	0,3159	0,9477
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevně				1 012,50		0,0000
6	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	45	22,50	1 012,50	0,0000	0,0000
	8	Přesuny sutí				14 420,84		0,0000
7	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	30,824	42,50	1 301,52	0,0000	0,0000
8	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	367,488	10,70	3 932,12	0,0000	0,0000
9	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obal. kam. - asfalt do 30x30	t	30,824	300,00	9 187,20	0,0000	0,0000

Čalkovská 1000, 207 07000, KČ



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava MK na ul Stromského ✓
Druh stavby: oprava živčeného krytu
Lokalita: Ostrava - Radvanice
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice **IČ/DIČ:** 00845451/CZ00845451
Projektant: **IČ/DIČ:**
Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava **IČ/DIČ:** 47674725/CZ47674725
Konec výstavby: **Položek:** 14
Zpracoval: **Datum:** 24.05.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	120 781,02	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	91 519,28	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a suti		26 847,71		0,00				
ZRN Celkem		239 148,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	239 148,00	Celkem bez DPH	239 148,00	
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	50 221,08	Celkem včetně DPH	289 369,08	

Projektant:

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava MK na ul Stromského** Doba výstavby: Objednatel: **SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice**

Druh stavby: **oprava živčného krytí** Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: **Ostrava - Radvanice** Konec výstavby: Zhotovitel: **Technické služby, a.s Slezská Ostrava**

JKSO: Datum zpracování: **24.05.2021** Zpracoval:

Objekt	Objekt	Práce	Mj	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	
	11	Přípravné a přidružené práce						21 765,50	27,7750	
1	113151214R00	Fréz živč. krytí nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	252,6	86,20			21 765,50	0,1100	27,7750
	13	Hloubené vykopávky						7 132,50	0,0000	
2	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	15	475,50			7 132,50	0,0000	0,0000
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						20 416,65	49,5750	
3	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	75	187,50			14 082,50	0,4300	32,2500
4	564113505R00	Podklad z asf.recykliátu fr. 0-32 po zhutn. tl.5 cm	m2	165	38,51			6 354,15	0,1050	17,3250
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živ.						160 620,85	49,5980	
5	573111111R00	Postlík živčiny infiltr. + posyp, asfal. 0,60kg/m2	m2	165	23,40			3 861,00	0,0056	0,9257
6	573211112R00	Postlík živčiny spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	154,5	8,10			1 251,45	0,0003	0,0479
7	577141212RT2	Betoní asfal. ACO 8 ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl.5 cm plochy 201:1000 m2	m2	319,5	430,01			137 386,20	0,1272	40,6244
8	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytí asfaltovým betonem	1	8	2 265,00			18 120,00	1,0000	8,0000
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						2 365,00	0,4309	
9	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1	2 365,00			2 365,00	0,4309	0,4309
	H22	Komunikace pozemní a letiště						5 865,90	0,0000	
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	1	99,6909	58,90			5 865,90	0,0000	0,0000
	S	Přesuny suti						20 981,50	0,0000	
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	1	50,275	42,50			2 136,69	0,0000	0,0000
12	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	1	603,3	10,70			6 455,31	0,0000	0,0000
13	979090112R00	Příplatek za skládku suti obal.kam.asfal. do 30x30	1	27,775	280,00			7 777,00	0,0000	0,0000
14	979999997R00	Příplatek za skládku čistá suť	1	22,5	205,00			4 612,50	0,0000	0,0000

CELKOVÁ AKČNÍ SOŠTA 45 000 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava vjezdu na ul. Dalimilova ✓
Druh stavby: oprava krytu živičného
Lokalita: Ostrava - Radvanice
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice **IČ/DIČ:** 00845451/CZ00845451
Projektant: **IČ/DIČ:**
Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava **IČ/DIČ:** 47674725/CZ47674725
Konec výstavby: **Položek:** 10
Zpracoval: **Datum:** 04.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	2 917,88	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	4 642,01	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		544,11		0,00				
ZRN Celkem		8 104,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	8 104,00	Celkem bez DPH	8 104,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	1 701,84	Celk. včetně DPH	9 805,84

Projektant:

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava vjezdu na ul. Dalimilova Doba výstavby: Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice

Druh stavby: oprava krytu živičného Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Ostrava - Radvanice Konec výstavby: Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava

JKSO: Datum zpracování: 04.06.2021 Zpracoval:

Ci	Objekt	Kód	Základní popis stavby	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Podíl	Podíl
		11	Přípravné a přídružené práce			1 139,36		1,1550
1		113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy tl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	10,5	108,51	1 139,36	0,1100
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živič.			4 075,05		1,3383
2		573211112R00	Podtlak živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	10,5	8,10	85,05	0,0003
3		577141212RT3	Bezon asfal. ACO 8,ACO 11,ACO 18, do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	10,5	380,00	3 990,00	0,1272
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev			2 325,54		0,0014
4		919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	14	54,01	756,14	0,0000
5		919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	14	37,10	519,40	0,0000
6		919726213R00	Těsnění spár krytu zářivkou za tepla	m	14	75,00	1 050,00	0,0001
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			19,95		0,0000
7		938909311R00	Odstanění nanosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	10,5	1,90	19,95	0,0000
		S	Přesuny suti			543,89		0,0000
8		979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,155	42,50	49,09	0,0000
9		979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	13,88	10,70	148,30	0,0000
10		979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	1,155	300,00	346,50	0,0000

CELKOVÝ NÁHLED 402 000 Kč



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava MK ul. Výzkumná
Druh stavby: oprava krytu z asfaltu
Lokalita: Radvanice - Bartovice
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice IČ/DIČ: 00845451/CZ00845451
Projektant: IČ/DIČ:
Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava IČ/DIČ: 47674725/CZ47674725
Konec výstavby: Položek: 13
Zpracoval: Datum: 20.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	1 012 387,50	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	412 569,88	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		195 860,62		0,00		
ZRN Celkem		1 620 818,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	1 620 818,00	Celkem bez DPH	1 620 818,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	640 371,78	Celk. včetně DPH	1 961 189,78

Projektant:	Objednatel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava MK ul. Výzkumná

Doba výstavby:

Objednatel: Statutární město
Ostrava - Městský
obvod Radvanice

Druh stavby: oprava krytu z asfaltu

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Radvanice - Bartovice

Konec výstavby:

Zhotovitel: Technické služby, a.s.
Slezská Ostrava

JKSO:

Datum zpracování: 20.08.2021 Zpracoval:

Cz	Objekt	Kód	Zpracování (Verze)	Množství	Jednotka	Cena (Kč)	Hodnota (Kč)		
							Cena (Kč)	Podíl (%)	
		11	Přípravná a přidružená práce			270 238,50		346,5000	
1		113151214R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	3150	85,79	270 238,50	0,1100	346,5000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			720,80		1,4181	
2		566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	8	90,10	720,80	0,1773	1,4181
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo ž			1 147 195,28		430,7050	
3		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	10	2 260,01	22 600,10	1,0000	10,0000
4		577142212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š. nad 3 m, 5 cm	m2	3150	320,00	1 008 000,00	0,1272	400,5225
5		573211111R00	Poslík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3150	13,50	42 525,00	0,0006	1,9215
6		572731112R00	Vyspravení vyluků krytů živ. směsí, 1km nad 10 t	t	18	4 115,01	74 070,18	1,0145	18,2610
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a z			6 802,80		2,3880	
7		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	240	22,81	5 474,40	0,0000	0,0000
8		914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	12	67,09	805,08	0,0660	0,7920
9		914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	12	43,81	523,32	0,1330	1,5960
		H22	Komunikace pozemní a letišť			11 384,19		0,0000	
10		998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	434,511	26,20	11 384,19	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí			184 476,60		0,0000	
11		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	346,5	42,80	14 830,20	0,0000	0,0000
12		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	4158	10,80	44 906,40	0,0000	0,0000
13		979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	346,5	360,00	124 740,00	0,0000	0,0000

CELKOVÁ HODNOTA: 620 818,00 Kč