
O B J E D N Á V K A   
Číslo související rámcové dohody: 04PU-000250 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001195  BN – 11 

Ze dne: 14. 9. 2021 
 

 

Objednatel:  Dodavatel: 

 

                                                                                    

Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s. 

                                                                                   Odštěpný závod oblast Čechy střed 

Správa Praha  Sídlo: U Michelského lesa 1581/2                                                                                              

Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín 140 00Praha 4 

IČO: 65993390 IČO: 45274924 

DIČ: CZ65993390                                                    DIČ: CZ45274924 

 

 

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 

Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 

obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 

výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů 

je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody. 

 

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: Provedení prací – výspravy 

AHV, dle přiloženého soupisu prací a zaměření 

 

Místo dodání: Středočeský kraj - lokální výtluky na silnici I. třídy I/3, km 6,172 – km 15,854, 

viz. samostatná příloha objednávky.   

 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2.020.933,02 /2.445.328,96 

 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 

(dále jen „Smluvní podmínky“). 

 

Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 
EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 

1581/2, 140 00 Praha 4 Michle 

Doba pro dokončení 1.1.9 20. 12. 2021 

Doba pro uvedení do 

provozu  

1.1.22 nepoužije se  

Sekce 1.1.26 nepoužije se  



Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Hierarchie smluvních 

dokumentů  

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha 

(b) Rámcová dohoda 

(c) Zvláštní podmínky  

(d) Obecné podmínky 

(e) Výkaz výměr  

Právo  1.4 Právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7  

Pověřená osoba 3.1 

 

Zástupce objednatele 3.2  Nepoužije se. 

Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se 

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je komplexně upravena 

v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení 

Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 

nepoužijí. 

Záruka za odstranění vad 4.6. Bankovní záruka je komplexně upravena 

v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 

Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 

nepoužijí. 

Projektová dokumentace 

Zhotovitele 

5.1 Nepoužije se. 

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací 

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se 

Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se 

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV. 

Rámcové dohody 

10 % průběžné platby 

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 

nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 

4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

10 % průběžné platby 

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 

ve stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod-článku 7.2 

(Harmonogram) 

10 % průběžné platby 



Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 

pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 

dohody 

10 % průběžné platby 

Měna  11.7 Koruna česká 

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit smluvní pokutu 

12.5  Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 

v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 

Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 

nepoužije. 

Maximální celková výše 

smluvních pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Výše pojistného plnění  14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 

Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 

14.2 Smluvních podmínek se nepoužije. 

Způsob rozhodování sporů 15 
Použije se varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem  

 

 

Další informace pro dodavatele:  

Kontaktní osoba objednatele:  

         

                                                     

Kontaktní osoba dodavatele:   

  

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

 

 

Příloha č. 1 -  Soupis služeb 

             č. 2 – Geodetické zaměření oprav 

             č. 3 – Staničení opravovaných míst 

 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU 

DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 

ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 

 

 

 
 



                                

Objednávka 04PU-00xxxx - BN-11 - Bednařík J. - soupis prací k 8.9.2021 (I/3)

STC kraj - oblast  JIHOZÁPAD - výspravy AHV

                  

                                

                    

                                

                                

                    

                                

                  

                                

                                

                      

                                

jednotková 

cena (v Kč 

bez DPH) 

Celkem (v Kč bez 

DPH)

                                

Číslo 

položky

Kód 

položky 

Helios

Kód

položky 

OTSKP

Název položky Měrná jednotka Množství



                    

                    

2 020 933,02 Kč            

424 395,93 Kč               

2 445 328,95 Kč            

Cena v Kč bez DPH

DPH v Kč

Cena v Kč včetně DPH
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