

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0085-2021

Výroba dříví na OM -JMP + UKT (vyklizování potahem-žel.koněm) +přibližování (vyvážení) VS 1,divize Plumlov, Lesní správa Žárovice, období plnění 4.Q.2021

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: Miroslav Kuběna
Sídlo: Housko 4, 67913 Vysočany
IČO: 74950550
DIČ: CZ9102204067
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miroslav Kuběna
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Kuběna
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Žárovice, Žárovice 31, 798 03 Plumlov

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 096 200 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlov 17.9.2021

V Vysočany dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
Miroslav Kuběna
Miroslav Kuběna

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM -Těžba JMP+vyklizování potahem (žel.koněm)+ vyvážení-soustředování UKT, VS a VT.				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	750	75 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	140	m3	700	98 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	140	m3	630	88 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i				

	roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími supravami a vyvážecími traktory	70	m3	520	36 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	30	m3	420	12 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	20	m3	420	8 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				

124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	70	m3	580	40 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	30	m3	500	15 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	60	m3	630	37 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	60	m3	700	42 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění				

	<p>sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	750	37 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	30	m3	580	17 400
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
	Výroba dříví na OM -Těžba JMP+ soustředování UKT, (VS a VT).				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	100	m3	520	52 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo</p>				

	surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	140	m3	420	58 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	140	m3	500	70 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	140	m3	400	56 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	200	m3	360	72 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k				

	povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	100	m3	650	65 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	60	m3	600	36 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	750	37 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení	60	m3	630	37 800

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	60	m3	520	31 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	450	45 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.."; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	520	26 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2022; výčet JPRL = Soustředěná i skupinová NT; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba a třídění sortimentů dle aktuální sortimentace VLS. Po ukončení těžby uvolnit cesty a vodoteče od těžebních zbytků. Jedná se o stávající a očekávanou NT. Může být soustředěná i roztroušená. Soustředění provádět po nezpevněných cestách popř. souběžně se zpevněnými cestami UKT. Po zpevněných cestách VS nebo VT, s maximální šetrností k				

	<p>povrchu cest. Dodavatel je povinen respektovat rozpis "Ohrožené prostory.." ; dřevina = SM,JD,MD a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = Dle aktuální sortimentace zadané před zahájením těžby.; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>
--	--