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Dílčí smlouva 
 

  Číslo: 21/645200517 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 15.9.2021 13:02  
GJW Praha spol. s r.o. 

Mezitraťová 137 

198 21 Praha 9 - Hloubětín 

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869 
 
 

 
 
 

 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

31.05.2022 CZK  3 757 242,23 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
   

 X           X  

provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  
   
  

Fakturu zašlete: 
Správa železnic, státní organizace                                                      

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

   

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

   

Č. j.:  

Smlouva: 645200031/2020 

 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  

 
Adresa místa plnění: 
žst. Kosova Hora - výpravní budova  

zakázka:  E211K85B2A00 

zad.č. ANO  
 

 

   
Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  žst. Kosova Hora - oprava výpravní budovy  ks     1,000   3 757 242,23  
    

    

    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dva roky 
 

 

  

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Praha 7 Holešovice, dne:          Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 16.09.2021 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing.Tomáš Fliegel,Ph.D                       

                                                           obchodní ředitel 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček 
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Dílčí smlouva 
Pokračování 

 

  Číslo: 21/645200517  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás opravu výpravní budovy v žst. Kosova Hora  v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě rámcové smlouvy č.:  

645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, 

proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po 

zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.. Kontaktní osoba: XXXXX, tel.: XXXXX. 

 

Přijatá cena Díla:   3 757 242,23  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: ihned po zveřejnění v ZRS 

Lhůta pro dokončení Díla: do 31.  května 2022 

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 
(jsou-li potřebné) 

žádný 

Místo realizace Díla (Staveniště) žst. Kosova Hora  

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

žádné 

Další údaje: žádné 

Přílohy: Rozpočet 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Kosova Hora Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK

21,00% 0,00 0,00
0,0015,00% 0,00

Kosova_Hora
Kosova_Hora - oprava VB

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 33



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kosova_Hora

Stavba:

Místo:  Kosova Hora Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ElektroinstalaceSO 04
SO 05 VRN

Oprava střechySO 02
Venkovní úpravySO 03

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 01
Oprava fasády, výměna otvorových výplní, vnitřní 
úpravy

Kosova_Hora - oprava VB

10. 9. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kosova_Hora - oprava VB

SO 01 - Oprava fasády, výměna otvorových výplní, vnitřní úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

    795 - Lokální vytápění

Kosova_Hora - oprava VB

SO 01 - Oprava fasády, výměna otvorových výplní, vnitřní úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže

m3 0,054

VV po ubouraném komínu
VV 0,6*0,6*0,15 0,054
VV Součet 0,054

2 K 349234831 Doplnění zdiva okenních obrub m 16,350
VV 3*(2*2,15+1,15) 16,350
VV Součet 16,350

3 K 349234841 Doplnění zdiva podokenních nebo nadokenních říms m 3,200

VV 8*0,4 3,200
VV Součet 3,200

4 K 349235851
Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 
mm

m2 10,060

VV 0,2*(13,55+2*0,7+2,15*2+11,35+2*0,7+3,05+13,85+2*0,7) 10,060
VV Součet 10,060

5 K 314231511
Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC 
včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm

m3 0,405

VV dostavba komínu
VV 2*0,45*0,45 0,405
VV Součet 0,405

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10%

m2 40,560

7 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30%

m2 100,600

8 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 17,708

VV v interiéru po výměně oken

VV
0,25*(5*(1,05+2*1,6)+(1,9*2*1,6)+8*(0,4+2*0,6)+2*(0,7+2*0,7)
+2*(0,4+2*0,5))

11,783

VV 0,25*(3*(1,05+2*2,55)+(1,05+2*2,1)) 5,925
VV Součet 17,708

9 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 302,709
VV 302,709 302,709
VV Součet 302,709

10 K 622143005 Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných m 395,250
VV 4,25*(18*2+11*3+3+5+16) 395,250
VV Součet 395,250

11 M 55343032 omítník PVC tl omítky tl 13mm m 415,013

VV 395,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 415,013
VV Součet 415,013

12 K 622135001
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 242,167

VV 80% oprav
VV 302,709*0,8 242,167
VV Součet 242,167

13 K 622325108
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%

m2 303,984

VV I. štít od příjezdu
VV 7,35*4,65+2,05*3,7 41,763
VV sokl
VV -7,35*0,4 -2,940
VV okna
VV -(1,05*1,6+2*0,4*0,6) -2,160
VV ostění a nadpraží
VV 0,3*((1,05+2*1,6)+2*(0,4+2*0,6)) 2,235
VV Mezisoučet 38,898
VV II.stěna (pod přístřeškem)

Kosova_Hora - oprava VB

SO 01 - Oprava fasády, výměna otvorových výplní, vnitřní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

VV 4,65*13,85+3,05*4,65 78,585
VV sokl
VV -(0,4*13,85+0,4*3,05) -6,760
VV dveře
VV -3*2,15*1,5 -9,675
VV ostění a nadpraží
VV 0,3*3*(1,05+2*2,15) 4,815
VV Mezisoučet 66,965
VV III. štít u kolejí
VV 7,35*4,65+2,05*3,7 41,763
VV sokl
VV -(0,6*7,35) -4,410
VV okna 
VV -(2*0,4*0,6+1,9*1,6) -3,520
VV ostění a nadpraží
VV 0,3*2*(0,4+2*0,6)+0,3*(1,9+1,6*2) 2,490
VV Mezisoučet 36,323
VV IV. boční stěna
VV 4,85*11,35 55,048
VV sokl
VV -0,6*11,35 -6,810
VV okna
VV -0,7*0,7 -0,490
VV ostění a nadpraží
VV 0,3*3*0,7 0,630
VV Mezisoučet 48,378
VV V. zadní štít (se vchodem)
VV 7,35*4,65+2,05*3,7+2*1,75*3,65 54,538
VV sokl
VV -0,4*(2,15*2+1,75*2+3,05) -4,340
VV okna a dveře
VV -(0,7*0,7+4*0,4*0,6+1,05*1,65) -3,183
VV ostění a nadpraží
VV 0,3*((0,7+2*0,7)+4*(0,4+2*0,6)+(1,05+2*1,65)) 3,855
VV Mezisoučet 50,870
VV VI. zadní stěna
VV 4,65*1,05+13,85*4,65 69,285
VV sokl
VV -0,4*(1,05+13,85) -5,960
VV okna
VV -(3*1,05*1,6+2*0,4*0,5) -5,440
VV ostění a nadpraží
VV 0,3*(3*(1,05+2*1,6)+2*(0,4+2*0,5)) 4,665
VV Mezisoučet 62,550
VV Součet 303,984

14 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 303,984

15 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 303,984

16 K 622541012
Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 
1,5 mm vnějších stěn

m2 303,984

17 K 6286411-1
Kamenické oprava schodů,podest,říms, ostění a 
nadpraží - vytmelení, doplnění materiálu, reprofilační 
malta, vyrovnání, zpevnění a broušení

m2 2,745

VV schody
VV 3*1,05*0,45+0,45*1,2+0,45*1,75 2,745
VV Součet 2,745

18 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 75,300

19 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 48,428

VV okna a dveře
VV 5*1,6*1,05+1,9*1,6+8*0,4*0,6+2*0,7*0,7+2*0,4*0,5 14,740
VV 3*0,05*2,55+1,05*2,1 2,588
VV sokl
VV 31,1 31,100
VV Součet 48,428

20 K 629995215
Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným 
křemičitým pískem kamenného měkkého povrchu

m2 31,100

VV sokl
VV 7,35*0,4 2,940
VV (0,4*13,85+0,4*3,05) 6,760
VV (0,6*7,35) 4,410
VV 0,6*11,35 6,810
VV 0,4*(2,15*2+1,75*2+3,05) 4,340
VV 0,4*(1,05+13,55) 5,840
VV Součet 31,100

21 K 629995223
Příplatek k cenám očištění vnějších ploch otryskáním 
za práci ve stísněném nebo uzavřeném prostoru

m2 31,100

22 K 622631011
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 
ploch stěn z tvárnic nebo kamene

m2 31,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

23 K 629999001
Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce 
nasákavého podkladu

m2 303,984

24 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 
barev nebo struktur na fasádě

m 126,100

VV k soklu

VV
7,35+13,85+3,05+7,35+11,35+2,15*2+1,75*2+3,05+1,05+13,8
5

68,700

VV lemování štítů
VV 4,25*6+3,7*6+2*1,6+3,25*2 57,400
VV Součet 126,100

25 K 632451023
Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 3,765

VV pod parapety
VV 0,3*(5*1,05+1,9+8*0,4+2*0,7+2*0,4) 3,765
VV Součet 3,765

26 K 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 3,765

27 K 632459173 Příplatek k potěrům tl do 30 mm za plochu do 5 m2 m2 3,765

28 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 70,830

VV
5*(1,05+2*1,6)+(1,9*2*1,6)+8*(0,4+2*0,6)+2*(0,7+2*0,7)+2*(0,
4+2*0,5)

47,130

VV 3*(1,05+2*2,55)+(1,05+2*2,1) 23,700
VV Součet 70,830

29 K 625681011
Ochrana proti holubům hrotovým systémem 
jednořadým s účinnou šířkou 10 cm

m 65,700

VV vystouplá římsa na objektu
VV 13,55+2*0,7+2,15*2+11,35+2*0,7+3,05+13,85+2*0,7 50,300
VV nadedveřní římsa
VV 3*1,2 3,600
VV římsa nad historickými nápisy
VV 2*5,9 11,800
VV Součet 65,700

30 K 625681012
Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým 
s účinnou šířkou 15 cm

m 21,150

VV na trámy a kam. držáky trámů
VV 5*2,5+5*0,25 13,750
VV na parapety ve štítu
VV 6*0,4 2,400
VV okapová kolena
VV 5*1 5,000
VV Součet 21,150

31 K 631311126
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 3,245

VV Junák
VV (3,4*5,7+3,75*5,65)*0,08 3,245
VV Součet 3,245

32 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 3,245

33 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 37,000

VV Junák
VV 3,4*2+5,7*2+3,75*2+5,65*2 37,000
VV Součet 37,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 K 93600-1

Demontáž, zpětná montáž a povrchová úprava konzol, 
poutačů, nástěnek a tabulí, antén, dvířek rozvod. skříní 
a ost. kcí při opravě fasády vč. prověření a případného 
trvalého zrušení a zapravení již nepotřebných kcí

kpl 1,000

35 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 340,982

VV I. štít od příjezdu
VV 7,35*4,65+2,05*3,7 41,763
VV II.stěna (pod přístřeškem)
VV 4,65*13,85+3,05*4,65 78,585
VV III. štít u kolejí
VV 7,35*4,65+2,05*3,7 41,763
VV IV. boční stěna
VV 4,85*11,35 55,048
VV V. zadní štít (se vchodem)
VV 7,35*4,65+2,05*3,7+2*1,75*3,65 54,538
VV VI. zadní stěna
VV 4,65*1,05+13,85*4,65 69,285
VV Součet 340,982

36 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 30 688,380
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

37 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 340,982

38 K 944111111
Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15°

m 68,700

VV I. štít od příjezdu
VV 7,35 7,350
VV II.stěna (pod přístřeškem)
VV 13,85+3,05 16,900
VV III. štít u kolejí
VV 7,35 7,350
VV IV. boční stěna
VV 11,35 11,350
VV V. zadní štít (se vchodem)
VV 7,35+2*1,75 10,850
VV VI. zadní stěna
VV 1,05+13,85 14,900
VV Součet 68,700

39 K 944111211
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na 
vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití

m 6 183,000

40 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15°

m 68,700

41 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 340,982

42 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 30 688,380

43 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 340,982

44 K 949511112 Montáž podchodu u trubkových lešení š do 2 m m 4,000

45 K 949511212
Příplatek k podchodu u trubkových lešení š do 2 m za 
první a ZKD den použití

m 360,000

46 K 949511812 Demontáž podchodu u trubkových lešení š do 2 m m 4,000

47 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 140,169

48 K 952901105
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dveří plochy do 0,6 m2

m2 3,300

VV 8*0,4*0,6+2*0,7*0,7+2*0,4*0,5 3,300
VV Součet 3,300

49 K 952901107
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dveří plochy do 2,5 m2

m2 8,400

VV 5*1,6*1,05 8,400
VV Součet 8,400

50 K 952901108
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkonových dveří plochy přes 2,5 m2

m2 3,040

VV 1,9*1,6 3,040
VV Součet 3,040

51 K 952901122 Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0 m2 m2 10,238

VV 3*1,05*2,55+1,05*2,1 10,238
VV Součet 10,238

52 K 952901131 Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků m2 35,500

53 K 952902041
Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými 
prostředky

m2 140,169

54 K 953941911 Osazování komínových zděří dodatečné kus 1,000

55 M 54171228 zděř kouřová D 152mm kus 1,000

56 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 0,962

VV ubourání poškozené části 1. komínu
VV 0,45*0,45*2 0,405
VV ubourání 2. komínu na úroveň podlahy na půdě
VV 0,45*0,45*2,75 0,557
VV Součet 0,962

57 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 1 m2

m2 3,300

VV 8*0,4*0,6+2*0,7*0,7+2*0,4*0,5 3,300
VV Součet 3,300

58 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 2 m2

m2 8,400

VV 5*1,6*1,05 8,400
VV Součet 8,400

59 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 4 m2

m2 3,040

VV 1,9*1,6 3,040
VV Součet 3,040

60 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 10,238
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VV 3*1,05*2,55+1,05*2,1 10,238
VV Součet 10,238

61 K 978011121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %

m2 140,169

62 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %

m2 404,976

63 K 976073111
Vybourání komínových zděří profilu do 150 mm ze 
zdiva cihelného nebo betonového

kus 1,000

64 K 978015381
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 80%

m2 302,709

65 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 302,709

66 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 19,500

67 K 985141112
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 300 
mm

m 31,200

68 K 985142111
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl 
do 6 m/m2

m2 31,100

69 K 985211111
Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl 
do 6 m/m2

m2 4,665

VV 31,1*0,15 4,665
VV Součet 4,665

70 K 985221111
Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se 
spárami dl do 6 m/m2

m3 0,480

VV 1,2*0,4 0,480
VV Součet 0,480

71 M 58380758 kámen lomový soklový (1t=1,5m2) t 0,800

VV 1,2/1,5 0,800
VV Součet 0,800

72 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 31,100

73 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 
6 m/m2

m2 31,100

74 K 985223110
Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 
m3

m3 0,630

VV pod pozednicí (v místech zatékání)
VV 2,7*0,6*0,3+0,8*0,6*0,3 0,630
VV Součet 0,630

75 M 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 192,150

VV 0,63*305 "Přepočtené koeficientem množství 192,150
VV Součet 192,150

76 K 965083122
Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 
mm pl přes 2 m2

m3 8,114

VV Junák
VV 0,2*(3,4*5,7+3,75*5,65) 8,114
VV Součet 8,114

77 K 952905131-1
Vyklizení vnitřních prostor budovy od komunálního 
odpadu (střecha, sklep, byt), včetně naložení do 
kontejnéru

t 12,000

D 997 Přesun sutě

78 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně

t 50,070

79 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 50,070

80 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 602,240

VV 50,07*32 "Přepočtené koeficientem množství 1 602,240
VV Součet 1 602,240

81 K 997013869-1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) - otlučená omítka

t 18,536

VV 13,925+4,05+0,561 18,536
VV Součet 18,536

82 K 997013635
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01

t 12,000

83 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,791

84 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 18,839

VV 50,166-18,536-12-0,791 18,839
VV Součet 18,839

D 998 Přesun hmot
85 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 33,550
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D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

86 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 40,568

VV Junák
VV 3,4*5,7+3,75*5,65 40,568
VV Součet 40,568

87 M 28372309
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

100mm
m2 41,379

VV 40,568*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 41,379
VV Součet 41,379

88 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem

m2 40,568

89 M 28323102
fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 

terénu tl 1,5mm
m2 47,282

90 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 196,658

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
91 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 4,000

VV koupelna
VV 2 2,000
VV WC
VV 1 1,000
VV kuchyň 
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
92 K 722130901 Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu kus 7,000

93 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách

kus 7,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
94 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000

95 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000

96 K 725220841 Demontáž van ocelová rohová soubor 1,000

97 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubor 1,000

98 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000

99 K 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 4,000

100 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 3,000

D 762 Konstrukce tesařské

101 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 40,568

VV Junák
VV 3,4*5,7+3,75*5,65 40,568
VV Součet 40,568

102 K 762431815
Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 
15 mm na sraz přibíjených

m2 6,400

VV zakrytí oken
VV 1,6*1,9+1,6*1,05*2 6,400
VV Součet 6,400

D 764 Konstrukce klempířské
103 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 12,550

VV 5*1,05+1,9+8*0,4+2*0,7+2*0,4 12,550
VV Součet 12,550

104 K 764216604.LND
Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP-CL 
mechanicky kotvené rš 330 mm

m 12,550

105 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 70,055

D 766 Konstrukce truhlářské

106 K 766621212-1
Montáž dřevěných okenic otevíravých výšky do 2,5 m s 
rámem do zdiva

kus 12,000

VV 5+1+2+2+2 12,000
VV Součet 12,000

107 K 766660052-2
Montáž okenic dveřních křídel otvíravých 
jednokřídlových š přes 0,8 m masivní dřevo

kus 4,000

VV 3+1 4,000
VV Součet 4,000
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108 M 60722250.1

okenice dřevěné , dvouřídlé nebo jednokřídlé s rámem 

(truhlářské zpracování), včetně povrchové úpravy 

nátěrem dvojnásobným lazurovacím

m2 23,538

VV 5*1,05*1,6+1,9*1,6+2*0,4*0,6+2*0,7*0,7+2*0,4*0,5 13,300
VV 3*1,05*2,55+1,05*2,1 10,238
VV Součet 23,538

109 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 11,440

VV 5*1,05*1,6+1,9*1,6 11,440
VV Součet 11,440

110 M 61140051
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 

1m2 do v 1,5m
m2 8,400

VV 5*1,05*1,6 8,400

111 M 61140051R
příplatek za oboustranný dekor - okno plastové 

otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
m2 8,400

VV 5*1,05*1,6 8,400

112 M 61140053
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 

1m2 v 1,5-2,5m
m2 3,040

VV 1,9*1,6 3,040

113 M 61140053R
příplatek za oboustranný dekor - okno plastové 

otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
m2 3,040

VV 1,9*1,6 3,040

114 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus 12,000

115 M 61140049
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 

1m2
m2 3,300

VV 8*0,4*0,6 1,920
VV 2*0,7*0,7 0,980
VV 2*0,4*0,5 0,400
VV Součet 3,300

116 M 61140049R
příplatek za oboustranný dekor - okno plastové 

otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2
m2 3,300

VV 8*0,4*0,6 1,920
VV 2*0,7*0,7 0,980
VV 2*0,4*0,5 0,400
VV Součet 3,300

117 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

kus 1,000

118 M 61140501
dveře jednokřídlé plastové s dekorem plné max 

rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2
m2 2,205

VV 1,05*2,1 2,205

119 K 766660421
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva

kus 3,000

120 M 61140517

dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené s 

nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní 

třídy RC2

m2 8,033

VV 3*1,05*2,55 8,033

121 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - páska

m 70,830

VV
5*(1,05+2*1,6)+(1,9*2*1,6)+8*(0,4+2*0,6)+2*(0,7+2*0,7)+2*(0,
4+2*0,5)

47,130

VV 3*(1,05+2*2,55)+(1,05+2*2,1) 23,700
VV Součet 70,830

122 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 12,000

123 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

kus 6,000

124 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 12,000

VV 8+2+2 12,000
VV Součet 12,000

125 M 60794102
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

260mm
m 5,400

VV 8*0,4+2*0,7+2*0,4 5,400
VV Součet 5,400

126 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 5,000

127 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 1,000

128 M 60794103
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

300mm
m 7,150

VV 5*1,05+1,9 7,150
VV Součet 7,150

129 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 18,000

130 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 4 441,150

D 767 Konstrukce zámečnické
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131 M 55341000-1 sklepní okna - repase stávajích včetně povrch. úpravy kus 2,000

132 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 5,040
VV 1,05*1,6*3 5,040
VV Součet 5,040

133 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 96,744

D 771 Podlahy z dlaždic
134 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 40,568

VV Junák
VV 3,4*5,7+3,75*5,65 40,568
VV Součet 40,568

135 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 40,568

136 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 40,568

137 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2

m2 44,625

VV 40,568*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 44,625
VV Součet 44,625

138 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 34,900

VV Junák
VV 3,4*2+5,7*2+3,75*2+5,65*2 37,000
VV -2*1,05 -2,100
VV Součet 34,900

139 M 59761416
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 300x80mm
kus 86,378

VV 34,9*2,475 "Přepočtené koeficientem množství 86,378
VV Součet 86,378

140 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 34,900

141 K 771591122
Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 
6 mm

m 34,900

142 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 40,568

143 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 743,422

D 776 Podlahy povlakové

144 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 40,568

VV Junák
VV 3,4*5,7+3,75*5,65 40,568
VV Součet 40,568

145 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 34,900

VV 3,4*2+5,7*2+3,75*2+5,65*2 37,000
VV -1,05*2 -2,100
VV Součet 34,900

D 781 Dokončovací práce - obklady

146 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 23,700

VV 1,5*(1,4*2+0,9*2)-0,6*1,5 6,000
VV 1,5*(3,5*2+2,8*2)-0,8*1,5 17,700
VV Součet 23,700

D 783 Dokončovací práce - nátěry

147 K 783009301
Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 750 
mm

kus 20,000

VV
2x oprava historického nápisu označení stanice "KOSOVA 
HORA"

VV 10*2 20,000
VV Součet 20,000

148 K 783009421
Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových 
hran

m 4,200

VV schody
VV 4*1,05 4,200
VV Součet 4,200

149 K 783826655-1
Hydrofobizační transparentní zpevňující nátěr lícového 
zdiva z kamene

m2 31,100

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
150 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 141,160

151 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 141,160
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152 K 784141001
Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění 
plísní v místnostech výšky do 3,80 m

m2 141,560

153 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 141,560

154 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 141,560

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

155 K 786626111
Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 
dřevěných

m2 12,312

VV 5*1,05*1,6+1,9*1,6+2*0,4*0,6+2*0,7*0,7*2*0,4*0,5 12,312
VV Součet 12,312

156 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 13,060

VV 14*0,5*1,6 11,200
VV 2*0,4*0,6 0,480
VV 2*0,7*0,7 0,980
VV 2*0,4*0,5 0,400
VV Součet 13,060

157 K 998786202
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v do 12 m

% 108,378

D 795 Lokální vytápění
158 K 795121811-1 Demontáž kouřovodu lokálního vytápění m 2,800

159 K 795942013
Napojení lomené ohniště na komínový průduch 
kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150 mm

m 2,800

160 M 54171017 roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm m 2,800

161 M 54171028 koleno kouřové tl plechu 1,5 mm D 150mm kus 3,000

162 K 795942201 Montáž výměníku teplovzdušného kus 1,000

163 M 54171186-1 teplovzdušný výměník na kouřovod kus 1,000

164 K 795954001 Omítka tepelně odolná špachtlovací m2 0,250
VV 0,5*0,5 0,250
VV Součet 0,250

165 K 998795202
Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech 
v do 12 m

% 86,678
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně

t 20,138

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 20,138

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 644,416

VV 20,138*32 "Přepočtené koeficientem množství 644,416
VV Součet 644,416

4 K 997013501-1
Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 20 km se složením

t 0,350

5 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 5,119

6 K 997013867
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
kód odpadu  17 01 03

t 14,224

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,445

VV 20,138-0,35-5,119-14,224 0,445
VV Součet 0,445

D 998 Přesun hmot
8 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,003

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

9 K 762331922
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 
224 cm2 délky do 5 m

m 30,000

VV předpokládaná výměna
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

10 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 
224 cm2 délky do 3 m

m 30,000

VV předpokládaná výměna
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

11 K 762332942
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly 
hoblovanými průřezové plochy do 224 cm2

m 60,000

12 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,478

13 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 1,478

14 K 762082130
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 320 
cm2

kus 4,000

15 K 762082330
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchý vnitřní půloblouk plochy do 320 cm2

kus 4,000

16 K 762082430
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu vnější 
půloblouk se zářezy plochy do 320 cm2

kus 4,000

17 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 1,478

18 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 141,203

VV
14,85*1+5,25*6*1+2*1+2,2*2*2+2,15*2*1+13,35*1+1*1+1*1+1
3,85*4,65

141,203

VV Součet 141,203

19 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

m2 228,975

VV celkové bednění

Kosova_Hora - oprava VB

SO 02 - Oprava střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 14,85*5,25*2+13,35*5,25*2+2,25*2,15*2 305,775
VV 13,85*4,65 64,403
VV Mezisoučet 370,178
VV odečet pohledové části

VV
-
(14,85*1+5,25*6*1+2*1+2,2*2*2+2,15*2*1+13,35*1+1*1+1*1+
13,85*4,65)

-141,203

VV Součet 228,975

20 M 60511064 řezivo jehličnaté středové omítané m3 6,296

21 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z palubek

m2 141,203

VV pohledová část

VV
14,85*1+5,25*6*1+2*1+2,2*2*2+2,15*2*1+13,35*1+1*1+1*1+1
3,85*4,65

141,203

VV Součet 141,203

22 M 61191155
palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm 

jakost A/B
m2 155,323

23 K 762382011
Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, 
prázdná vazba do 9 m

kus 6,000

24 K 762343811 Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken m2 8,090

VV (4,65+5,25*6+2,15*2)*0,2 8,090
VV Součet 8,090

25 K 762341660 Montáž bednění štítových okapových říms z palubek m2 8,090

26 M 61191173
palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm 

jakost A/B
m2 8,899

VV 8,09*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,899
VV Součet 8,899

27 K 762342811
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,22 m

m2 305,775

VV 14,85*5,25*2+13,35*5,25*2+2,25*2,15*2 305,775
VV Součet 305,775

28 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

m 79,000

VV 18*2+16*2+5+2*3 79,000
VV Součet 79,000

29 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,209

30 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 11,103

VV 1,478+6,296+155,323*0,019+8,899*0,019+0,209 11,103
VV Součet 11,103

31 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 2 738,466

D 764 Konstrukce klempířské

32 K 764111653.LND
Krytina střechy rovné z taškových tabulí LINDAB 
TOPLINE LPA Classic sklonu do 60°

m2 305,775

VV 14,85*5,25*2+13,35*5,25*2+2,25*2,15*2 305,775
VV Součet 305,775

33 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 64,403
VV 13,85*4,65 64,403
VV Součet 64,403

34 K 764111643.LND
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků LINDAB 
SEAMLINE Elite rš 670 mm sklonu do 60°

m2 64,403

35 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 11,500
VV 2*5,75 11,500
VV Součet 11,500

36 K 764212606
Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 
mm

m 11,500

VV 5,75*2 11,500
VV Součet 11,500

37 K 764212621
Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou 
úpravou v plechové krytině

m 11,500

38 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 40,450
VV 4,65+5,25*6+2,15*2 40,450
VV Součet 40,450

39 K 764212635.LND
Oplechování štítu závětrnou lištou LINDAB FOP-CL rš 
400 mm

m 40,450

40 K 764212664.LND
Oplechování rovné okapové hrany plechem LINDAB 
FOP-CL rš 330 mm

m 54,200

41 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 54,200
VV 13,85+4,65+1+14,85+2+2,25*2+13,35 54,200
VV Součet 54,200

42 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 54,200

43 K 765111201-1 Montáž krytiny rovné okapní větrací pás m 54,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 M 59660022 pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm m 56,910

VV 54,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 56,910
VV Součet 56,910

45 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 20,900
VV 4,65+4,85+4,1+2*3,65 20,900
VV Součet 20,900

46 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 20,900

47 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 5,000

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

48 M 56231107-1 lapač listí PE D 80-140mm kus 5,000

49 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 2,000

50 K 764213652
Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z 
Pz s povrchovou úpravou

kus 1,000

51 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 22,800
VV 4,65+2*2,15+13,85 22,800
VV Součet 22,800

52 K 764311606
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm

m 22,800

53 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 3,360
VV 2*0,7*4*0,35+2*0,5*4*0,35 3,360
VV Součet 3,360

54 K 764314612
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou

m2 1,680

VV 0,7*4*0,35+0,5*4*0,35 1,680
VV Součet 1,680

55 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti

kus 1,000

56 K 764315621
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 
střech s krytinou skládanou D do 75 mm

kus 3,000

57 K 764211615.LND
Oplechování větraného hřebene plechem LINDAB FOP-
CL s těsněním LPTPO a perforovaným plechem rš 400 
mm

m 34,150

VV 18,55+13,35+2,25 34,150
VV Součet 34,150

58 K 764213456
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu s povrchovou 
úpravou průběžný dvoutrubkový

m 54,200

59 K 765125352-1
Montáž střešní stoupací plošiny délky do 900 mm pro 
plechovou krytinu

kus 1,000

60 M 59244027-1
plošina stoupací kovová PZ s povrchovou úpravou šíře 

880x250mm
kus 1,000

61 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 370,178
VV 64,403+305,775 370,178
VV Součet 370,178

62 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 6 259,716

D 765 Krytina skládaná

63 K 765111801
Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na 
sucho do suti

m2 305,775

VV 14,85*5,25*2+13,35*5,25*2+2,25*2,15*2 305,775
VV Součet 305,775

64 K 765111811
Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do 
suti za sklon přes 30°

m2 305,775

65 K 765111865
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu 
do 30° se zvětralou maltou do suti

m 34,150

VV 18,55+13,35+2,25 34,150
VV Součet 34,150

66 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění

m2 305,775

67 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 336,353

VV 305,775*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 336,353
VV Součet 336,353

68 K 765191051
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
hřebene větrané střechy

m 34,150

69 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 31,418
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 K 765191061
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
úžlabí větrané střechy

m 11,500

71 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 10,580

72 K 765191071
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
okapu

m 54,200

73 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 31,165

74 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

% 1 007,197

D 783 Dokončovací práce - nátěry

75 K 783206807
Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů

m2 59,990

VV přesah stávajících  krokví
VV (0,16*2+0,14)*(18*2+16*2+2*3) 34,040
VV přístřešek - krokve
VV (0,16*2+0,14*2)*(5*4,65+2*2*5) 25,950
VV Součet 59,990

76 K 783222111
Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 30% plochy 
akrylátovým tmelem

m2 59,990

77 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 816,525

VV přesah stávajících  krokví
VV (0,16*2+0,14)*(18*2+16*2+2*3) 34,040
VV přístřešek - krokve
VV (0,16*2+0,14*2)*(5*4,65+2*2*5) 25,950
VV bednění (oboustr.)
VV 2*(14,85*5,25*2+13,35*5,25*2+2,25*2,15*2+ 13,85*4,65) 740,355
VV štítová prkna (oboustr.)
VV 2*((4,65+5,25*6+2,15*2)*0,2) 16,180
VV Součet 816,525

78 K 783213011
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 816,525

79 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 209,283

VV přesah stávajících  krokví
VV (0,16*2+0,14)*(18*2+16*2+2*3) 34,040
VV přístřešek - krokve
VV (0,16*2+0,14*2)*(5*4,65+2*2*5) 25,950
VV pohledové bednění (jednostr)

VV
14,85*1+5,25*6*1+2*1+2,2*2*2+2,15*2*1+13,35*1+1*1+1*1+1
3,85*4,65

141,203

VV štítová prkna
VV (4,65+5,25*6+2,15*2)*0,2 8,090
VV Součet 209,283

80 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 209,283
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

    771 - Podlahy z dlaždic
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111111311
Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a 
odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5

m2 270,000

VV 15*18 270,000
VV Součet 270,000

2 K 113107130
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 
ručně

m2 9,488

VV u vchodu do bytu
VV 2,15*1,75 3,763
VV u zadní stěny
VV 0,5*11,45 5,725
VV Součet 9,488

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 11,450
VV 11,45 11,450
VV Součet 11,450

4 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 34,550

5 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 34,550

VV (7+7+2,15+3,05+8+7,35) 34,550
VV Součet 34,550

6 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 7,849

VV nová dlažba - chodník k přístřešku
VV 1*11,9*0,3 3,570
VV pod popelnicemi
VV 1,5*7*0,3 3,150
VV před vchodem do bytu
VV 2,15*1,75*0,3 1,129
VV Součet 7,849

7 K 131213102
Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 4,875

VV vsaky
VV 1,5*1,5*1,5 3,375
VV 1*1*1,5 1,500
VV Součet 4,875

8 K 132212112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 8,266

VV okapový chodník
VV 0,3*0,3*(11,45+0,3+7,35+6,85+1,05+2,15+1,75+3,05+0,3) 3,083
VV ke vsakům
VV 0,5*0,3*(7+7+2,15+3,05+8+7,35) 5,183
VV Součet 8,266

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 21,134

VV 7,849+4,875+8,266+0,144 21,134
VV Součet 21,134

10 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 16,222

VV 7,849+4,875+8,266+0,144 21,134
VV odečet obsypu potrubí
VV -(3,875+1,037) -4,912
VV Součet 16,222

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 519,104

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 16,222

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 30,822
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 16,222*1,9 30,822
VV Součet 30,822

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,222

15 K 174211101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění ručně

m3 4,875

VV vsaky
VV 1,5*1,5*1,5 3,375
VV 1*1*1,5 1,500
VV Součet 4,875

16 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 5,363

VV (4,875/2)*2,2 5,363
VV Součet 5,363

17 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 5,363

18 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1,037

VV ke vsakům
VV 0,1*0,3*(7+7+2,15+3,05+8+7,35) 1,037
VV Součet 1,037

19 M 581565621 písek podsypový t 1,867

20 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,875

VV ke vsakům
VV 0,5*0,3*(7+7+2,15+3,05+8+7,35) 5,183
VV odečet písku a roury
VV -0,1*0,3*(7+7+2,15+3,05+8+7,35) -1,037
VV -(7+7+2,15+3,05+8+7,35)*0,00785 -0,271
VV Součet 3,875

21 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m

m3 3,875

22 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 270,000

VV 15*18 270,000
VV Součet 270,000

23 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 270,000

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,050

VV 270*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 4,050
VV Součet 4,050

D 2 Zakládání

25 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 17,000

VV vsaky
VV 1,5*6 9,000
VV 1*1,5*4+2*1 8,000
VV Součet 17,000

26 M 69311288 geotextilie drenážní 1200g/m2 m2 18,700

VV 17*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 18,700
VV Součet 18,700

27 K 6276321 Zajištění poklopu  uzamykatelnou konstrukcí soubor 1,000

D 5 Komunikace pozemní

28 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
100 mm

m2 7,849

VV nová dlažba - chodník k přístřešku
VV 1*11,9*0,3 3,570
VV pod popelnicemi
VV 1,5*7*0,3 3,150
VV před vchodem do bytu
VV 2,15*1,75*0,3 1,129
VV Součet 7,849

29 K 564730112
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 110 mm

m2 7,849

30 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 7,849

31 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 9,026

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 K 631312121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm

m3 0,422

VV pod přístřeškem
VV 8,449*0,05 0,422
VV Součet 0,422

33 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro 
cementový potěr cementovým mlékem s přísadou

m2 42,243
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 637111114 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 250 mm s udusáním m2 10,275

VV okapový chodník
VV 0,3*(11,45+0,3+7,35+6,85+1,05+2,15+1,75+3,05+0,3) 10,275
VV Součet 10,275

35 K 637211411
Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 
60 mm do kameniva

m2 10,275

36 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m 34,250

VV okapový chodník
VV (11,45+0,3+7,35+6,85+1,05+2,15+1,75+3,05+0,3) 34,250
VV Součet 34,250

D 8 Trubní vedení

37 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110

m 34,550

VV ke vsakům
VV (7+7+2,15+3,05+8+7,35) 34,550
VV Součet 34,550

38 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 35,587

VV 34,55*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 35,587
VV Součet 35,587

39 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 34,550

40 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110

kus 10,000

41 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 5,000

42 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 5,000

43 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG DN 110

kus 5,000

44 M OSM.80110 KV DN 110/125 - univerzální lapač kus 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 26,300

VV nová dlažba - chodník k přístřešku
VV 1+11,9+1 13,900
VV pod popelnicemi
VV 7+1,5 8,500
VV před vchodem do bytu
VV 2,15+1,75 3,900
VV Součet 26,300

46 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 28,930

VV 26,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 28,930
VV Součet 28,930

47 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 1,272
VV stáv. podezdívka
VV 15,9*0,2*0,4 1,272
VV Součet 1,272

48 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,954
VV stáv. podezdívka
VV 15,9*0,2*0,3 0,954
VV Součet 0,954

49 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 4,000

50 K 976044311
Vybourání betonových nebo ŽB obrub šachet průřezu 
přes 0,03 m2

m 6,000

VV 1,5*4 6,000
VV Součet 6,000

51 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 42,243

VV beton pod přístřeškem
VV 13,85*3,05 42,243
VV Součet 42,243

52 K 985112133
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah 
tl do 50 mm

m2 8,449

VV 20% opravy
VV 13,85*3,05*0,2 8,449
VV Součet 8,449

53 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 1,000

54 K 966001212
Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 1,000

D 997 Přesun sutě

55 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 12,312
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 12,312

57 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 393,984

VV 12,312*32 "Přepočtené koeficientem množství 393,984
VV Součet 393,984

58 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu  17 01 01

t 12,150

VV 12,312-(0,087+0,075) 12,150
VV Součet 12,150

59 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,162

VV 0,087+0,075 0,162
VV Součet 0,162

D 998 Přesun hmot

60 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 35,190

VV 36,843-1,653 35,190
VV Součet 35,190

61 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 1,653

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

62 K 764508136-1
Montáž odskoku kruhového svodu + napojení na lapač 
nečistot

kus 5,000

63 M 55344385-1
koleno soklové Pz s povr. úpravou 100mm odskok 

60mm
kus 5,000

64 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 52,922

D 771 Podlahy z dlaždic
65 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 42,243

VV 13,85*3,05 42,243
VV Součet 42,243

66 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 42,243

67 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 42,243

68 K 771574260
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2

m2 42,243

69 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2

m2 46,467

VV 42,243*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,467

70 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 16,900
VV 13,85+3,05 16,900
VV Součet 16,900

71 K 771591122
Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 
6 mm

m 16,900

72 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 42,243

73 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 733,186
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D0 Elektromontáže
1 K 741110021

Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 
uložená pod omítku

m 50,000

2 K 741110023
Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená 
pod omítku

m 25,000

3 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 5,000

4 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 25,000

5 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 4,000

6 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

m 70,000

7 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 215,000

8 K 741122023
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 4x6 mm2 (např. CYKY)

m 38,000

9 K 741122024
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)

m 25,000

10 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)

m 9,000

11 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 10,000

12 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 45,000

13 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000

14 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg

kus 3,000

15 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 1,000

16 K 741310042
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
venkovní/mokré se zapojením vodičů

kus 2,000

17 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2P+PE se zapojením vodičů

kus 20,000

18 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 6,000

19 K 741372153
Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné se 
zapojením vodičů

kus 2,000

20 K 741373002
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na 
výložník

kus 4,000

21 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi

m 93,000

22 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 110,000

23 K 741420011
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm bez podpěry

m 30,000

24 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 36,000

25 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 12,000

26 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva

kus 5,000

27 K 741420054 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 25,000

28 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 5,000

29 K 741430002 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci zděnou kus 2,000

D D4 Materiály
30 M

ABB.3901GA000

20B1

Rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou 

montáž
kus 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 M Pol40 MEB ks 1,000

32 M Pol41 rozvaděč RB vč. vybavení ks 1,000

33 M Pol42 rozvaděč RH vč. vybavení ks 1,000

34 M Pol43 rozvaděč R-skauti vč. vybavení ks 1,000

35 M 8500101895 Svítidlo LED Modus LLLX4000RM2, 4000K, 39W kus 6,000

36 M 34774007
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 

40,5W 4250lm 4000K stmívatelné
kus 4,000

37 M Pol46 venkovní LED svítidlo; IP 45 - provedení ANTIvandal ks 2,000

38 M Pol47 soumrakové čidlo ks 1,000

39 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 50,000

40 M 34571066 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348 m 25,000

41 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 34,000

VV 5+4+25 34,000

42 M 34535000 spínač jednopólový, řazení 1 kus 1,000

43 M 34535003 přepínač střídavý, řazení 6 kus 2,000

44 M 34555225 zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky kus 20,000

45 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x6mm2
m 38,000

46 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 25,000

47 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
m 9,000

48 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x4mm2
m 10,000

49 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 70,000

50 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 215,000

51 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 88,350

VV 93*0,95 88,350

52 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 14,850

VV 110*0,135 14,850

53 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 18,600

VV 30*0,62 18,600

54 M 35441055 tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn kus 2,000

55 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 

kruhových a páskových vodičů, FeZn
kus 6,000

56 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn kus 5,000

57 M 35442184 držák zemnící pásky nebo kruhového vodiče kus 10,000

58 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 2,000

59 M 35431015
svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj 

hromosvod/uzemnění
kus 5,000

60 M 35442239 bezpečnostní tabulka plast (A4) kus 5,000

61 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 25,000

62 M 35441490
podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou 

krytinu 120mm
kus 35,000

63 M 35441560 podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm kus 30,000

64 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 5,000

65 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 30,000

66 M 24617150
nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní 

stavby
kg 1,000

67 M P01 Podružný materiál soubor 1,000

D D3 Prohlídky a zkoušky
68 K 741810002

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč

kus 1,000

69 K 220111765 Měření zemního odporu kus 6,000

70 K Pol38 Dokumentace skutečného provedení stavby objem 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
71 K 977151112

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 35 do 40 mm

m 1,500

VV 15*0,1 1,500

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 468091241
Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro 
elektroinstalační zařízení pl přes 0,16 do 0,25 m2 a hl 
do 15 cm

kus 1,000

73 K 468091311
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro 
krabice 7x7x5 cm

kus 34,000

74 K 468101411
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hl do 3 cm a š do 3 cm

m 80,000

75 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 
1 km

t 0,220

76 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km

t 4,180

VV 0,22*19 'Přepočtené koeficientem množství 4,180

77 K 469973116
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,220

D 741 Elektroinstalace - silnoproud - přesun hmot
78 K 998741202

Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 2 441,873
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kosova_Hora - oprava VB

SO 05 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Kosova_Hora - oprava VB

SO 05 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K VRN_R5 Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč % 1,000

Kosova_Hora - oprava VB

SO 05 - VRN
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1981809

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ae1cdd77-1d78-4e7c-95f1-332856b1d3c3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva JELŠINOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.09.2021 12:28:01
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