DILCI OBJEDNAVKA & 49

Cislo souvisejici ramcove dohody: 01IN-003773 (dale jen ,,ramcova dohoda®)
Cislo diléi objednavky: 01IN-004805
Ze dne: 17.9. 2021

Objednatel: Dodavatel:

Reditelstvi silnic a dalnic CR - Usek IBA CZ, s.r.0.

informatiky

Adresa: CerCanska 2023/12, Praha 4, 140 00 | Praha 5, Jinonice, Radlicka 751/113e
I1CO: 65993390 1CO: 25783572

DIC: CZ65993390 DIC: CZ65993390

Tato dil¢i objednavka je névrhem na uzavieni dil¢i smlouvy ve smyslu ¢l. III uzaviené
Ramcové dohody. Zpusob akceptace dil¢i objednavky Dodavatelem (uzavieni dil¢i smlouvy),
obchodni a platebni podminky a dalsi prava a povinnosti Smluvnich stran touto dil¢i dohodou
vyslovné neupravena stanovuje ramcova dohoda.

Na zikladé uzaviené ramcové dohody u Vas objednavame:

Sluzby dle nabidky, ktera je ptilohou €. 1 této dil¢i objednavky

Misto dodani: RSD CR, Ceréanska 2023/12, 140 00 Praha 4

Termin dodani: Do 2 tydnu od nabyti u¢innosti objednavky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktni osoba objednatele: |
|

Celkova hodnota objedniavky v K¢ bez DPH /s DPH: 130.000,-/ 157.300,-

Jméno a piijmeni oprivnéné osoby objednatele: |

Prilohy: 5
Priloha ¢. 1 —RSD Navrh teSeni Liferay7.4.-Community edition

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA C.
297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU



Navrh reseni — Instalace Liferay
7.4. Community edition

Pro spolecnost:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Za spolecnost IBA CZ zpracoval(a): I
Datum: 10. zafi 2021

IBACZ,s. 1.0, 1C0: 25783572 www.ibacz.eu

Radlicka 751/113e, DIC: CZ25783572 info@ibacz.eu
158 00 Praha 5 (+420) 251 050 100


http://www.ibacz.eu
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1 POPIS POZADAVKU

Tento dokument slouZi jako navrh fesSeni a nabidka pro instalaci Liferay 7.4. community editon,
kdy RSD poptava instalaci open-source portalu, ktery bude vyuZit jako zdrojovy systém pro web
www.rsd.cz. K portalu budou zajistény pristupy pro administratory a content editory webu.
Soucasti dodani feSeni jsou 2 dny vyvojai'skych konzultaci s content dodavatelem feSeni webu

RSD.

1.1 Architektura reseni

Liferay architektura

PREPROD a PROD prostredi

TEST prostredi 2 .
3 UZivatel
@
@
s Uzivatel Y
e
@
Loadbalancer
I /\
= y e v ;
g Liferay g Liferay Liferay
o (7}
n )
5 Elastic Search 5 Elastic Search Elastic Search
2 2
E a
= Liferay app server < Liferay app server node 1 Liferay app server node 2

SMTP
Mail server

SMTP
Mail server

Testovaci prostiedi - jeden stroj napojeny na centralni databazi a mailovy server

GEL 4x

RAM 12GB

HDD 30 GB (v =zavislosti na
sloZitosti obsahu)
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http://www.rsd.cz/

Produk¢ni prostiedi - dva Liferay aplika¢ni servery spojené do clusteru pies loadbalancer, oba
servery budou dale napojené na databazi, mailovy server a sitové uloZziste.

2x aplikac¢ni server

CPU 8x

RAM 16GB

HDD 50 GB (v =zavislosti na
sloZitosti obsahu)

Preproduké¢ni prostiredi- architektura bude shodna, stejné tak pocet serverti. Vykonové mohou
byt slabsi.

U v8ech prostredi predpokladame, Ze vyuZijeme existujici komponenty:

e Loadbalancer - Forti ADC

e Databaze - Postgres; v pripadé€ vyuZiti instance i pro jiné systémy - SQL Server 2019

e SMTP Mailovy server - Relay server RSD

e Sdilené sitové ulozisté (pro produkéni prostiredi asi 50GB, v zavislosti na predpokladané
velikosti obsahu)

1.2 Oteviené otazky a predpoklady

e Nazvy domén pro testi prod a pro liferay napi.: rsd-test.rsd.cz

e Sslcertifikaty pro test i prod. - VyuZiti multidoménového RSD certifikatu

e Predpoklddame, Ze nebude potieba uzivatele mit v Zzadnych LDAP nebo AD, ale budou
standardné v databazi (bude umoZnén pi¥istup administratortim a content editortim)

e Pripojeni SMTP serveru je pro zasilani notifikaci, vysledki kontaktnich formulari atp.

2 SOUCINNOST

V ramci analytické faze pozadujeme soucinnost zaméstnancti RSD (p¥ipadné dodavateli systému)
v roli:

Projektovy manazer

Zasttesuje koordinaci ¢innosti, realizaci integrac¢nich poZadavk( analyzy anebo implementace na
strané zakaznika.

Garant systému (byznys vlastnik):

V ramci analyzy poskytuje konzultace v rozsahu dotéenych systém, u kterych se pozaduje

ukladani a verzovani zdrojovych kédi.
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Zaméstnanec je garantem projektu v oblasti architektury feseni. V priibéhu projektu je

obeznamen s moZnymi variantami pouZité technologie, kdy zabezpeci a odsouhlasi, Ze navrzené
FeSeni Ize implementovat do existujiciho prostiedi.

Soucinnost pri analyze

Pro uspésné dokonceni analytické faze je nutna soucinnost zakaznika v rozsahu potirebném pro

zafixovani potieb, integraci a oblasti sluzeb.

3 HARMONOGRAM

IBA CZ pocita s dodanim feseni do 14 dnf, pfi nabyti i¢innosti objednavky.

Piedpokladem v&asného dokonéeni implementace, je soucinnost ze strany RSD a p¥ipadnych
dal$ich dotéenych stran. V ramci implementace je pocitano se zapojenim vice zdroji, kdy veskeré
realizované prace budou probihat paralelné.

4 CENA

4.1 Predpokladana cena

Predpokladana, maximalni cena realizace je: 130 000 K¢.

" CenazalM.J.vKé Fena Poaﬂ
PoloZka (role, pfip. skupina roli) M.J. Podet M.J. M.J. v KE bez
bez DPH
DPH
konzultant/ analytik MD 0,00 4 400,00 K¢ 0KE
RSD projektovych manazer MD 4,00 5 400,00 K¢ 21600 K&
architekt/ navrhar MD 1,00 6 000,00 K¢ 6000K¢
programator/kodér MD 18,00 5 200,00 K¢ 93 600 K¢
specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) MD 2,00 4 400,00 K¢ 8800K¢
specialista L1 podpory MD 0,00 3 400,00 K& 0Ke
Cenacelkem  130000,00K¢

Cena feSeni zahrnuje:

e Architektura reSeni

e Instalace Liferay 7.4 Community editon na test, preprod a prod prostiedi
e Zakladni konfigurace

e Zajisténi pristupili pro vyspecifikované uzivatele

e Dokumentace

7

e Projektové rizeni

4.2  Fakturace
Fakturace bude probihat dle vykazu praci do 3. pracovnich dnti po akceptaci poZadavku.

Digitalné podepsal

Digitalné podepsal: I Datum: 2021.09.20

10:08:47 +02'00"

Datum: 17 09 2021 13:30:07 +02:00
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