

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 53

Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004809

Ze dne: 17. 9. 2021

<b>Objednatel:</b>	<b>Dodavatel:</b>
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek informatiky	IBA CZ, s.r.o.
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00	Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390	IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

**Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4**

**Termín dodání:** Do 1 týdne od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 533.200,-/ 645.172,-

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDAKCE]

## Přílohy:

Příloha č. 1 – ŘSD\_Návrh řešení\_změnové požadavky\_Požadavky HWSWPMK\_V2

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



# Návrh řešení – Změnové a rozvojové požadavky v aplikaci Požadavky HWSWPMK

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za společnost IBA CZ zpracoval(a): [REDACTED]

Datum: 14. září 2021

## OBSAH

<b>1</b>	<b>POPIS POŽADAVKU .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CENA .....</b>	<b>4</b>
2.1	Předpokládaná cena.....	4
2.2	Fakturace.....	4

## 1 POPIS POŽADAVKU

Tento dokument slouží jako návrh řešení a nabídka pro úpravu a rozvoj aplikace Požadavky HWSWPMK, které vznikají s postupným začleňováním aplikace do provozu v prostředí ŘSD a vstupů ze strany koncových uživatelů. V rámci požadavku ze strany ŘSD, byly poptány následující úpravy:

Změnový či rozvojový požadavek	MD náročnost
Vytvoření modulu pro správu číselníků + následná úprava dle nové specifikace (subcategory); Přidání možnosti modifikace číselníku HW <sup>i</sup> , SW <sup>ii</sup> , PMK; Změny číselníků - upload do DB <sup>iii</sup>	17
Vytvoření modulu pro nastavování jednotlivých guardů včetně změn při nastavení	20
Napojení na Helios Green	16
Našeptávače s ohledem na HELIOS	5
Úpravy v žurnálu	2
Přidání tooltipu	2
Přidání nastavení pro zobrazování ředitele a SOA <sup>iv</sup> . Přidání nastavení pro ředitele a SOA - implementace nastavení v property page, změnu možno realizovat pouze admin osobou.	2
Sjednocení názvosloví	2
Přidání nových akcí a změny ve WF <sup>v</sup> , Předání SM <sup>vi</sup> přímo na LMS <sup>vii</sup>	6
Přidání nových pohledů a kondicionální odebrání pohledů dle přidělených práv	4
Přidání formuláře pro CMS <sup>viii</sup> , vytvoření tabulky pro CMS, úprava formuláře položky pro CMS- Přidání pohledu pouze pro majetkové správce na hlavních listview, úprava záložek, přidání podbarvení buněk	4
Ostatní úpravy a drobná vylepšení, nasazování všech změn	8
Projektové řízení	14
<b>Celkem</b>	<b>102</b>

## 2 CENA

### 2.1 Předpokládaná cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je: 533 200 Kč.

	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
ŘSD	konzultant/ analytik	MD	0,00	4 400,00 Kč	0 Kč
	projektových manažer	MD	14,00	5 400,00 Kč	75 600 Kč
	architekt/ návrhář	MD	0,00	6 000,00 Kč	0 Kč
	programátor/kodér	MD	88,00	5 200,00 Kč	457 600 Kč
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	0,00	4 400,00 Kč	0 Kč
	specialista L1 podpory	MD	0,00	3 400,00 Kč	0 Kč
		<b>Celkem</b>		<b>102,00</b>	<b>Cena celkem</b>

Obsahem nabídky řešení je realizace požadavků vzniklých na základě diskuzí se zástupci ŘSD.

### 2.2 Fakturace

Fakturace bude probíhat dle odsouhlasených akceptačních protokolů ze strany ŘSD, podle odevzdaných požadavků.

- 
- i Hardware
  - ii Software
  - iii Databáze
  - iv Samostatné oddělení akvizice
  - v Workflow
  - vi Spotřební materiál
  - vii Lokální majetkový správce
  - viii Centrální majetkový správce

Digitálně podepsal: [REDACTED]  
 Datum: 17.09.2021 13:32:39 +02:00

Digitálně podepsal  
 Datum: 2021.09.20 10:11:34  
 +02'00'