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Stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce regulační stanice plynové                                                                                                                                                                                                                           

kotelny ZŠ Chlumec
Druh stavby: PS119 - Rozvod plynu - rekonstrukce RS

Lokalita: Muchova 228, Chlumec

JKSO: 8013

Objednatel: Město Chlumec, Muchova 267, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: Enersis, spol. s r.o., Na Pažitě 169, 403 40 Ústí nad Labem

Zpracoval:

Doba výstavby: 2 dny

Začátek výstavby: 30.08.2021

Konec výstavby: 31.08.2021

Datum zpracování:19.08.2021

Č. Kód Zkrácený popis MJ Množství % Cena/MJ
(Kč)

Náklady (celkem v Kč)

Dodávka Montáž

Náklady
celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celková

Cenová
soustava

Vnitřní plynovod 723    49 279,29 13 696,72 62 976,01   0,7198

Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-501 723120805R00IM m 6 21 123,50 639,48 101,52 741,00   0,0229

Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 1082 723150804R00IM m 6 21 118,01 578,82 129,24 708,06   0,0610

Demontáž přípojek k plynoměru,závit s ochozem DN1003 723160820R00 pár 2 21 693,53 0,00 1 387,06 1 387,06   0,2892 RTS I / 2021

Demontáž středotlakého regulátoru - jednod. řada4 723230801R00IM soubor 1 21 203,50 0,00 203,50 203,50   0,0319

Demontáž plynoměrů PS 50, PS 605 723260816R00 kus 1 21 1 821,00 1 167,82 653,18 1 821,00   0,0806 RTS I / 2021

Oprava - montáž plynoměru PS-606 723261916R00 kus 1 21 288,51 68,63 219,88 288,51   0,0003 RTS I / 2021

Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 50/407 723150343R00 kus 1 21 764,01 333,05 430,96 764,01   0,0015 RTS I / 2021

Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 50/258 723150352R00 kus 1 21 993,00 418,46 574,54 993,00   0,0019 RTS I / 2021

Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 100/509 723150355R00 kus 1 21 2 015,00 850,32 1 164,68 2 015,00   0,0038 RTS I / 2021

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 2510 723120204R00 m 1 21 491,50 163,15 328,35 491,50   0,0125 RTS I / 2021

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 5011 723120207R00 m 6 21 688,22 1 717,44 2 411,88 4 129,32   0,1301 RTS I / 2021

Filtr pro plyn, vnitřní-vnitřní závit, Weishaupt DN 2512 723236613R00 kus 1 21 3 514,00 3 391,64 122,36 3 514,00   0,0000 RTS I / 2021

Regulátor středotlaký, bez armatur13 723234221R00IM kus 1 21 13 250,00 13 084,04 165,96 13 250,00   0,0016

Kohout kulový uzav. ART 82 DN 50, PN1614 723215116R00 kus 4 21 6 590,00 23 997,12 2 362,88 26 360,00   0,0652 RTS I / 2021

Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 5015 723219102R00 kus 4 21 1 335,01 2 326,64 3 013,40 5 340,04   0,0170 RTS I / 2021

Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 1516 723235111R00 kus 1 21 407,50 318,02 89,48 407,50   0,0002 RTS I / 2021

Ventil vzorkov.přímý.vnitřní z.MET IVAR.8104R DN1517 723225113R00 kus 1 21 302,51 224,66 77,85 302,51   0,0002 RTS I / 2021

Zkouška tlaková  plynového potrubí18 723190909R00IM kus 1 21 260,00 0,00 260,00 260,00   0,0000
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Č. Kód Zkrácený popis MJ Množství % Cena/MJ
(Kč)

Náklady (celkem v Kč)

Dodávka Montáž

Náklady
celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celková

Cenová
soustava

Armatury 734    5 540,57 3 222,97 8 763,54   0,2330

Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 5019 734100811R00IM kus 4 21 235,00 6,92 933,08 940,00   0,0561

Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 10020 734100812R00IM kus 4 21 318,99 6,92 1 269,04 1 275,96   0,1561

Demontáž armatur s 1závitem do G 221 734200814R00IM kus 2 21 100,00 59,94 140,06 200,00   0,0047

Demontáž armatur se 2závity do G 1/222 734200821R00IM kus 2 21 95,69 42,50 148,88 191,38   0,0011

Demontáž teploměrů přímých a rohových23 734410811R00IM kus 1 21 68,00 2,51 65,49 68,00   0,0004

Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením24 734420811R00IM kus 3 21 9,40 0,00 28,20 28,20   0,0057

Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 16025 734421130R00IM kus 3 21 2 020,00 5 421,78 638,22 6 060,00   0,0089

Nátěry 783    111,44 398,86 510,30   0,0006

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email26 783424340R00IM m 7 21 72,90 111,44 398,86 510,30   0,0006

Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 90    0,00 2 076,03 2 076,03   0,0000

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.27 905      R01 h 3 21 692,01 0,00 2 076,03 2 076,03   0,0000 RTS I / 2021

Montáže potrubí M23    0,00 3 330,01 3 330,01   0,0000

Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 8028 230170002R00IM sada 1 21 3 330,01 0,00 3 330,01 3 330,01   0,0000

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady    0,00 6 000,00 6 000,00   0,0000

Průzkumy, geodetické a projektové práce 01VRN    0,00 6 000,00 6 000,00   0,0000

Projektové práce29 013002VRN Soubor 1 21 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00   0,0000

Celkové náklady: 83 655,89 Kč
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