



S009P00U1YUV

agendové číslo: 2021/000449/SRM/BF/VIT

S M L O U V A

o účasti města Blansko na financování části díla

„Blansko, ul. Bezručova, nám. Svobody, ul. Rožmitálova,
nám. Republiky – oprava vodovodu a kanalizace“

prováděné "Svazkem vodovodů a kanalizací" měst a obcí jako investorem, prostřednictvím společně vybraného dodavatele,

kterou mezi sebou v souladu se stanovami "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí, a v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ujednaly tyto smluvní strany:

1. **"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí,**
se sídlem: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
registrovaný v registru zájmových sdružení právnických osob u KÚ JmK Brno
pod číslem RVV/5/93/Mo dne 20.4.1993,
zastoupený předsedou Svazku: Mgr. Ivo Polákem
ve věcech technických je zastoupen: Ing. Petrem Tiokou
IČO: 49468952,
DIČ: CZ49468952

Bankovní spojení: 

(dále ve smlouvě jen „Svazek“)

a

2. **město Blansko**
se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
zastoupené starostou: Ing. Jiřím Crhou
IČO: 00279943
ve věcech technických je zastoupen: Ing. Milanem Vítkem, vedoucím oddělení
komunální údržby a pozemků

Bankovní spojení: 

(dále ve smlouvě jen „Město“)

I.

Předmětem této smlouvy je úhrada části přímých nákladů Svazku na přípravu a realizaci stavby „**Blansko, ul. Bezručova, nám. Svobody, ul. Rožmitálova, nám. Republiky – oprava vodovodu a kanalizace**“ (dále jen Stavba), městem Blansko.

II.

1. Svazek realizuje výše uvedenou Stavbu na základě smlouvy o dílo, prostřednictvím společně Městem a Svazkem vybraného dodavatele - firmy IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/2174, 627 00 Brno, a to za cenu **8.376.127,85 Kč bez DPH**.
2. Projektovou dokumentaci Stavby vypracovaly na základě smlouvy o dílo firma PROVO, spol. s r.o., Hudcova 321/76, 612 00 Brno, a to za cenu **301.290 Kč bez DPH** a dále firma VAS, a.s., divize Boskovice, ul. 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, a to za cenu **385.000 Kč bez DPH**, tj. celkové náklady na vypracování projektové dokumentace činí **686.290 Kč bez DPH**.
3. **Celkové známé náklady** vynaložené Svazkem na přípravu a realizaci Stavby činí **9.062.417,85 Kč bez DPH**.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že **Město uhradí Svazku část nákladů** na přípravu a realizaci předmětné Stavby **v celkové výši 1.926.405,77 Kč bez DPH**, z čehož činí:
 - SO 02 Vodovodní přípojky **625.438,10 Kč**
 - SO 04 Kanalizační přípojky **318.466,05 Kč**
 - SO 01.1. Chodníky na náměstí Svobody **46.492,24 Kč**
 - SO 03.1. Chodníky na ul. Rožmitálova **59.327,26 Kč**
 - SO 05 Komunikace vozovka **516.470,99 Kč**
 - Poměrná část vedlejších a ostatních nákladů **216.090,23 Kč**
 - Poměrná část na projektovou dokumentaci **144.120,90 Kč**

Výše uvedenou částku **1.926.405,77 Kč bez DPH** Město **uhradí do 30.9.2021**, přičemž k úhradě této částky použije Město finanční prostředky z plusovosti rozpočtu Svazku vedené pro Město dle Stanov Svazku, a to dle aktuální hodnoty, která bude k termínu platby k dispozici.

2. V případě, že se na stavbě vyskytnou oběma stranami odsouhlasené vícepráce nebo méněpráce nebo jakékoli skutečnosti, které neupravuje tato smlouva, zavazují se obě smluvní strany uzavřít neprodleně dodatek této smlouvy, který upraví tyto skutečnosti.

IV.

Vystoupí-li Město ze Svazku v souladu s platnými stanovami Svazku, nebo v případě likvidace Svazku, bude majetek převeden dle Stanov, po vzájemném vypořádání finančního podílu Svazku na investiční akci, do vlastnictví Města. K tomuto účelu se účastníci této smlouvy dohodli, že v případě, nastane-li některá ze skutečností výše uvedených, uzavřou mezi sebou účastníci smlouvu o převodu majetku nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy Město vystoupí ze Svazku nebo nejpozději ke dni právního zániku – likvidace Svazku.

V.


Svazek má právo od smlouvy odstoupit pouze v případě zániku Svazku, v tomto případě se účastníci smlouvy dohodli na způsobu řešení popsaném v bodě IV. této smlouvy.

VI.

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Svazek souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí Město nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.
3. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy vyplývající z této smlouvy ustanovení občanského zákoníku.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou tiskopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smlouva je sepsána ve smyslu platných Stanov dobrovolného sdružení "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí a rozhodnutí předsednictva Svazku ze dne 29.5.2015.
6. Smlouva je podepsána na základě usnesení předsednictva Svazku ze dne 12.07.2021.
7. Smlouva je podepsána na základě usnesení č. 73 přijatém na 63. schůzi Rady města Blansko konané dne 07.09.2021.
8. Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlásili, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

15 -09- 2021

V Boskovicích dne



"Svazek vodovodů a kanalizací"
měst a obcí
Mgr. Ivo Polák
předseda Svazku

15 -09- 2021

V Blansku dne



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta