

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:**Smlouva:** 645200031/2020**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

žst. Čelákovice

zakázka E218JT201SPJ

Zpracoval:**Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137

198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869

Notifikace:

17.9.2021 09:23

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

15.12.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 199 152,77

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		žst. Čelákovice - příprava pro instalaci mincovníku	soubor	1,000	199 152,77

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 20.09.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.
obchodní ředitel

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás přípravu pro instalaci mincovníku v žst. Čelákovice v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě rámcové smlouvy č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.. Kontaktní osoba: XXXXX , tel.: XXXX.

Přijátá cena Díla:	199 152,77
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	ihned po zveřejnění ZRS
Lhůta pro dokončení Díla:	15.12.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	žádný
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Čelákovice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	žádné
Další údaje:	žádné
Přílohy:	rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Čelákovice - příprava pro instalaci mincovníku

KSO:
Místo: Čelákovice

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Čelákovice - příprava pro instalaci mincovníku

Místo: Čelákovice

Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
10082021	Čelákovice	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelákovice - příprava pro instalaci mincovníku

Objekt:

10082021 - Čelákovice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelákovice - příprava pro instalaci mincovníku

Objekt: 10082021 - Čelákovice

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 9. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čelákovice - příprava pro instalaci mincovníku

Objekt:

10082021 - Čelákovice

Místo:

Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,600		0,00
2	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000		0,00
3	M	55331487.R	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm - KERVAL typ YHKT/eo,kapsový pant OZ 34 ,	kus	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,297		0,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,297		0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,529		0,00
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,297		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,446		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
10	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	300,000		0,00
11	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	315,000		0,00
12	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	90,000		0,00
13	M	34111030.R	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	103,500		0,00
14	K	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
15	M	35822109.R	jistič 1pólový-charakteristika 10A 1f	kus	1,000		0,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				0,00
16	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	500,000		0,00
17	M	34121262.R	kabel datový UTP kategorie 5	m	575,000		0,00
18	K	742320001	Montáž elektrického zámku	kus	2,000		0,00
19	M	38229006.R	zámek elektrický BEFO	kus	2,000		0,00
20	K	742320031	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek	kus	2,000		0,00
21	M	1179054.R	ZDROJ RELE DVERNIHO ZAMKU	kus	2,000		0,00
22	K	220260045	Montáž krabice na povrchu	kus	2,000		0,00
23	M	ADI.0033274.UR S.R	Plastová krabice povrchová 100x100mm	kus	2,000		0,00
24	K	220600012.R	Revize "D"	kpl.	1,000		0,00
25	M	R1	Drobný montážní materiál	kpl.	1,000		0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000		0,00
27	M	61173202	dveře vchodové jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,200		0,00
28	K	766660724	Montáž dveřního kování - protiplechu	kus	2,000		0,00
29	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	2,000		0,00
30	M	54917250	samozávěs dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	kus	2,000		0,00
31	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000		0,00
32	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000		0,00
33	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
34	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - zárubeň	m2	2,880		0,00
35	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,880		0,00
36	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,880		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
37	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000		0,00
38	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,000		0,00
39	M	HST.5907758504 895	zakrývací fólie 4 x 5 m standard 4-5 µm	kus	2,100		0,00
40	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000		0,00
41	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000		0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00
42	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	40,000		0,00
43	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	40,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
44	K	VRN 1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akce do 500 000Kč včetně	%			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1982095

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7347743c-9ff5-407c-9350-834fd1a685e0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva JELŠINOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.09.2021 13:56:01



72b2456e-0c8b-47bb-b167-660ae350deca