




Odbor majetku a krizového řízení


Datum: 20.09.2021
 Vyřizuje: Martišová Petra Mgr.
 Telefon: 
 PID: MUVKX006M301
 IČO: 00284611
 Peněžní ústav: 
 Číslo účtu: 

Valašskokloboucké služby, s. r. o.
 Brumovská 522
 766 01 Valašské Klobouky
 IČ 26233771

Objednávka číslo - DO/0508/2021/OMKŘ

Popis	Cena	Termín
Oprava chodníku v ul. Mlýnská (u DDM) dle cenové nabídky ze dne 10.12.2020	286.648,00 Kč	30.11.2021 00:00:00

Kopii objednávky doložte k faktuře, bez ní nebude provedena fakturace. Číslo objednávky je nutné uvést na faktuře.



.....
 dodavatel

DOLOŽKA O PROVEDENÉ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLE		
<i>Doložka o provedené průběžné řídicí kontrole</i>	ANO	NE
Příkazce operace		
Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů, podklady jsou správné a úplné, operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.		
Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy a byla schválena v příslušných orgánech města.		
Doplňující údaje:		
Investiční výdaj (uvést kód CZ CPA/CC)		
Neinvestiční výdaj		
Podpis:		
Správce rozpočtu		
Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb. a v souladu se schváleným (upraveným rozpočtem) Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy a byla schválena v příslušných orgánech města.		
Připravovaná operace má dopad na rozpočet roku ve výši		
Doplňující údaje		
Podpis:		

Nabídkový rozpočet

	Chodník u DM Valašské Klobouky
SO	Chodník
	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Oddíl				286 648,00
1		Hloubení zap. a nezap. Rýh šířky do 600 mm tř. 3	m3	38,000	650,00	24 700,00
2		Vodorovné přemístění výkopku tř. 3 do 5000m	m3	38,000	365,00	13 870,00
3		Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině 1 až 4	m2	95,000	35,00	3 325,00
4		Poplatek za uložení odpadu na skládce pod kódem 170 504	t	168,000	290,00	48 720,00
5		Řezání živičného krytu do hloubky 50 až 100 mm	m	62,000	149,00	9 238,00
6		Vytrhání stáv. obrub sil a chod	m	125,000	144,00	18 000,00
7		Zapravení u obruby z ACO 11 tl. 10 - 20 cm	kpl	1,000	10 750,00	10 750,00
8		Podklad ze ŠD tl 20 cm s rozprostřením a zhutnění metry bez obruby	m2	95,000	113,00	10 735,00
9		Kladení ZD do drtě 4-8mm metry bez obruby	m2	95,000	369,00	35 055,00
10		Zamková dlažba skladebná betonová 20x10x6cm přírodní metry bez obruby	m2	95,000	331,00	31 445,00
11		Osazení silniční obruby do bet.lože s patkou	m	122,000	431,00	52 582,00
12		Betonový obrubník ABO 13-10	m	60,000	156,00	9 360,00
13		Betonový obrubník ABO 2-15	m	62,000	175,00	10 850,00
14		Betonový obrubník 100x15x15x25 přechodový	m	6,000	531,00	3 186,00
15		Betonový obrubník 100x15x15 přechodový	m	10,000	150,00	1 500,00
16		Přechodné dopravní značení	kpl	1,000	0,00	0,00
17		Přesun hmot pro pozemní k-ce	t	68,000	49,00	3 332,00

Ve Valašských Kloboukách dne 10.12.2020