

# Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0272/2021/SŘDaŽP**

## OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : point of origin s.r.o.

Sídlo : Lipina 1

74784 Štáblovice

IČ : 04358538

DIČ: CZ04358538


## PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 

### Objednáváme u Vás :

rekonstrukce a čištění žlabu pro dešťovou vodu ul. Bémova v Ostravě - Bartovice


Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Dattem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.


Lhůta plnění : 18.10.2021

Cena vč. DPH : 193 255,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Raisová Věra Ing. 

V Ostravě dne:

~~20-09-2021~~  
20-09-2021

  
Raisová Věra Ing., vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy  
a životního prostředí  
(oprávněná osoba)

12

**Nabídka rekonstrukce a čištění žlabu pro dešťovou vodu ul.  
Bémova, Ostrava Bartovice**

Motohodiny bagr Case CX35B odhad: 25mth x 750kč	18750,-Kč
Benzín do elektrocentrály Honda	500,-Kč
Rems Cobra čistící stroj, práce, protlačení zaneseného potrubí	12000,-Kč
Doprava Man Kontejner 14t	16440,-Kč
Práce dělník 10 dní x 8000kč	80000,-Kč
Skládkovné odhad 70tun tun	8000,-Kč
Potrubí DN 250 mm včetně kolen do max délky 25 m	16000,-Kč
Struska různých frakcí	8000,-Kč

Celkem bez DPH.....159690,-Kč

Celkem s DPH.....193255,-Kč

**Fakturovat se bude podle skutečného stavu nakopané hlíny, obtížnosti  
čištění zaneseného potrubí, celkové váhy skládkového a kilometrů.**

Dne 23. srpna 2021

Point of origin s.r.o  
Lipina 1  
Štáblovice okr. Opava  
Ičo: 04358538  
Jednatel Petr Turek

