



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH,  
ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

VHH THERMONT s.r.o.  
Mišákova 468/41  
779 00 OLOMOUC

IČ: 25878778  
DIČ: CZ25878778

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

MUZB/46545/2021/ORUP

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

Bohdana Smrčková

583 468 111

[posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)

DATUM:

14. 9. 2021

## Objednávka č. 54/8/21/8000

Objednáváme u Vás zateplení stropu sklepa, instalaci rolet v učebnách a kabinetech fyziky a přírodopisu a rekonstrukci stoupaček kanalizace a vodovodu v severovýchodní části IV. ZŠ Severovýchod, Zábřeh dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena:

Zateplení stropu sklepa - 208.794,46 Kč bez DPH ... 252.641,30 Kč vč. DPH

Instalace rolet - 186.288,36 Kč bez DPH ... 225.408,92 Kč vč. DPH

Rekonstrukce stoupaček - 100.717,19 Kč bez DPH ... 121.867,80 Kč vč. DPH

**Celkem za všechny práce - 495.800,01 Kč bez DPH ... 599.918,01 Kč vč. DPH**

Záruka na dílo - 24 měsíců od předání a převzetí

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.IV. Zábřeh / zateplení stropu sklepa, instalace rolet a rekonstrukce stoupaček	1		495 800,01	599 918,01
<b>Celkem včetně DPH dle platné legislativy</b>				<b>599 918,01</b>

Převezme:

Bc. Jiří Mahdal

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Termín dodání:

15. 11. 2021

IČ 00303640  
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111  
fax 583 416 505

[posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)  
[www.zabreh.cz](http://www.zabreh.cz)

hk9bq2f  
#mestozabreh


Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol.  
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 54/8/21/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.


S pozdravem

MĚSTO ZÁBŘEH  
ZÁBŘEH 9



Ing. Bc. Martin Mikulášek  
vedoucí Odboru rozvoje - příkazce operace

Objednávka byla akceptována dne: 20.9.2021




Daniel Huban

---

**Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:**

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC

31 13 61 21 0 0 0 1599 0 3132

Správce rozpočtu: .....  


# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ost  
Stavba: Změny - ZŠ Severovýchod

KSO:  
Místo: Zábřeh

CC-CZ:  
Datum: 11.8.2021

Zadavatel:  
Město Zábřeh

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VHH THERMONT s.r.o.

IČ: 25878778  
DIČ: CZ25878778

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 495 800,01

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	495 800,01	104 118,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 599 918,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ost

Stavba: Změny - ZŠ Severovýchod

Místo: Zábřeh

Datum: 11.8.2021

Zadavatel: Město Zábřeh

Projektant:

Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>495 800,01</b>	<b>599 918,01</b>
02-vcp-c	Zateplení stropu 1.PP - B12,B13	208 794,46	252 641,30
04	Doplnění o vnitřní rolety elektrické - učebna a kabinet fyzika a přírodověda	186 288,36	225 408,92
06	Výměna stoupaček v sociálkách 1-3.NP	100 717,19	121 867,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny - ZŠ Severovýchod

Objekt:

02-vcp-c - Zateplení stropu 1.PP - B12,B13

Místo:

Zábřeh

Datum:

11.8.2021

Zadavatel:

Město Zábřeh

Projektant:

Zhotovitel:

VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

208 794,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

196 319,03

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

177 822,94

1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	126,500	74,60	9 436,90	CS ÚRS 2021 01
	vv		pod místnostmi B12 a B13					
	vv		navíc odhad + 25 m2					
	vv		19,80+81,70+25		126,500			
	vv		Součet		126,500			
2	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	126,500	805,00	101 832,50	CS ÚRS 2021 01
3	M	63151526	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 80mm	m2	144,514	253,00	36 562,04	CS ÚRS 2021 01
	vv		průřez navíc 12%					
	vv		126,5*1,12		141,680			
	vv		Součet		141,680			
	vv		141,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		144,514			
4	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	126,500	171,00	21 631,50	CS ÚRS 2021 01
5	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	200,000	41,80	8 360,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		odhad zakrytí konstrukcí v 1.PP					
	vv		200		200,000			
	vv		Součet		200,000			
D D3			009: Ostatní konstrukce a práce				16 692,95	
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	126,500	69,45	8 785,43	SOD
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	126,500	62,51	7 907,52	SOD
D D4			099: Přesun hmot HSV				1 803,14	
8	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,361	536,49	1 803,14	SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV				12 475,43	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				12 475,43	
9	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,500	27,78	3 514,17	SOD
	vv		pod místnostmi B12 a B13					
	vv		navíc odhad + 25 m2					
	vv		19,80+81,70+25		126,500			
	vv		Součet		126,500			
10	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,500	20,84	2 636,26	SOD
	vv		pod místnostmi B12 a B13					
	vv		navíc odhad + 25 m2					
	vv		19,80+81,70+25		126,500			
	vv		Součet		126,500			
11	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně odtěruzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,500	50,00	6 325,00	SOD
	vv		pod místnostmi B12 a B13					
	vv		navíc odhad + 25 m2					
	vv		19,80+81,70+25		126,500			
	vv		Součet		126,500			

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny - ZŠ Severovýchod

Objekt:

04 - Doplnění o vnitřní rolety elektrické - učebna a kabinet fyzika a přírodověda

Místo:

Zábřeh

Datum:

11.8.2021

Zadavatel:

Město Zábřeh

Projektant:

Zhotovitel:

VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>186 288,36</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				186 288,36	
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				186 288,36	
1	K	786623R01	Montáž vnitřních rolet - varianta motor, 5 kanálové dálkové ovládání, ovládání po jednom	kus	16,000	575,00	9 200,00	nabídka dodavatele +15%
2	M	NVA.004095R01	Vnitřní roleta Varieta 188/250 barva RAL 9003, motor Somfy RTS, konzoly, plastové krytky	kus	16,000	10 442,00	167 072,00	nabídka dodavatele +15%
3	M	NVA.004095R02	dálkové ovládání 5 ks	kus	4,000	2 277,00	9 108,00	nabídka dodavatele +15%
4	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	1 853,800	0,33	611,75	CS ÚRS 2021 01
5	K	998786293	Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený přesun do 500 m	%	1 853,800	0,16	296,61	CS ÚRS 2021 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny - ZŠ Severovýchod

Objekt:

06 - Výměna stoupaček v sociálkách 1-3.NP

Místo:

Zábřeh

Datum:

11.8.2021

Zadavatel:

Město Zábřeh

Projektant:

Zhotovitel:

VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

100 717,19

D HSV Práce a dodávky HSV 37 002,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 140,48

1	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,238	4 960,00	6 140,48	CS ÚRS 2021 01
	W		zazdívká po vysekání drážek					
	W		0,5*3,3*0,25*3		1,238			
	W		Součet		1,238			

D 4 Vodovodné konstrukce 4 578,00

2	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	6,000	763,00	4 578,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 866,10

3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,910	1 219,54	10 866,10	SOD
	W		zazdívká po vysekání drážek					
	W		0,9*3,3*3		8,910			
	W		Součet		8,910			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 309,44

4	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,238	1 290,00	1 597,02	CS ÚRS 2021 01
	W		0,5*3,3*0,25*3		1,238			
	W		Součet		1,238			
5	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	6,000	410,00	2 460,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeriovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	69,45	833,40	SOD
	W		2*2*3		12,000			
	W		Součet		12,000			
7	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,645	538,49	1 419,02	SOD

D 997 Přesun sutě 9 108,38

8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,768	1 111,20	3 075,80	SOD
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,768	471,00	1 303,73	SOD
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,360	2,08	115,15	SOD
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,768	1 666,80	4 613,70	SOD

D 721 Vnitřní kanalizace 26 591,47

12	K	721 x036VD	nápojení na stávající litinové odpadní potrubí - vsazení odbočky	kus	4,000	2 668,27	10 673,08	SOD
13	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	12,000	473,00	5 676,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	12,000	462,64	5 550,48	SOD
15	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	101,00	202,00	CS ÚRS 2021 01
16	M	28611086	čisticí kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70	kus	1,000	282,00	282,00	CS ÚRS 2021 01
17	M	28611088	čisticí kus odpadního systému tlumící zvuk DN 125	kus	1,000	713,00	713,00	CS ÚRS 2021 01
18	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	24,000	26,39	633,36	SOD
19	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,127	2 539,09	2 861,55	SOD

D 722 Vnitřní vodovod 30 964,32

20	K	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x2,8 mm	m	8,000	356,97	2 855,76	SOD
21	K	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x3,5 mm	m	8,000	456,98	3 655,84	SOD
22	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	8,000	439,00	3 512,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	8,000	61,12	488,96	SOD
24	K	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	8,000	62,51	500,08	SOD
25	K	722174914	Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 32 mm	m	8,000	64,70	517,60	CS ÚRS 2021 01
26	K	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	25,000	82,40	2 060,00	CS ÚRS 2021 01
	W		izolace potrubí stoupaček					
	W		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		izolace potrubí u radiátorů				17,000	
	vv		17				25,000	
	vv		Součet					
27	K	722181213RT7	izolace návleková tl. stěny 13 mm - d22	m	8,000	34,73	277,84	SOD
28	K	722181213RT8	izolace návleková tl. stěny 13 mm - d25	m	8,000	51,39	411,12	SOD
29	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	3,000	72,80	218,40	CS ÚRS 2021 01
30	M	31942765	šroubení přímé 1/2"	kus	3,000	101,00	303,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" ostatní typ	kus	7,000	103,00	721,00	CS ÚRS 2021 01
32	M	31942766	šroubení přímé 3/4"	kus	7,000	159,00	1 113,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4" ostatní typ	kus	2,000	63,20	126,40	CS ÚRS 2021 01
34	M	31942768	šroubení přímé 5/4"	kus	2,000	393,00	786,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	722232043	Konbour kulový přímý G 1/2" PN 42 06 165 °C vnitřní závit	kus	3,000	229,00	687,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	722232044	Konbour kulový přímý G 3/4" PN 42 06 165 °C vnitřní závit	kus	7,000	329,00	2 303,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	722232046	Konbour kulový přímý G 5/4" PN 42 06 165 °C vnitřní závit	kus	2,000	641,00	1 282,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	722170947	Napojení na stávajících rozvod vody	kus	3,000	1 280,00	3 840,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	24,000	31,95	766,80	SOD
40	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	24,000	37,50	900,00	SOD
41	K	898722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,433	2 539,09	3 638,52	SOD

**D 727 Zdravotnicka - požární ochrana 6 159,00**

42	K	727111207	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 76 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60	kus	3,000	923,00	2 769,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	727111209	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 110 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60	kus	3,000	1 130,00	3 390,00	CS ÚRS 2021 01