



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.  
Dvorská 1491  
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903  
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/45938/2021/OTS

SPIS. ZN.: MUZB/45938/2021/2

VYŘIZUJE: Tereza Suchá

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: [posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)

DATUM: 14. 9. 2021

## Objednávka č. 225/9/21/7000

Objednáváme u Vás opravu asfaltové komunikace pro pěší ve Wolkerových sadech ve městě Zábřehu dle Vaší cenové nabídky ze dne 14.09.2021.

Záruční doba je 24 měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

| Předmět objednávky                                                            | Množství | Jednotka   | Cena za jedn.<br>bez DPH | Předp. cena (Kč)<br>s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.Oprava komunikace pro pěší<br>ve Wolkerových<br>sadech_Zábřeh, cena smluvní | 1        | sou<br>bor | 271 026,<br>00           | 327 941,46                |
| <b>Celkem včetně DPH dle platné legislativy</b>                               |          |            |                          | <b>327 941,46</b>         |

Převezme: Tereza Suchá, telefon: 583468202, e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 30. 11. 2021

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 225/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: [REDACTED]

Ing. Petr Košťál  
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

### Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC AuPAP TZ IcoAP IcoTr  
0 0 22 19 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0

Správce rozpočtu: ..... 14.9.2021

IČ 00303640  
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111  
fax 583 416 505

[posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)  
[www.zabreh.cz](http://www.zabreh.cz)

hk9bq2f  
#mestozabreh

Mesto Zabreh

Doručeno 14.09.2021 10:31

Listy 1 Přílohy  
lísv Druhý příloh

MUZB/45938/2021



muzbes8026c206

## Krycí list rozpočtu

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby: **Oprava komunikace Wolkerovy sady** Objednatel:  
Druh stavby: Projektant:  
Lokalita: Zábřeh Zhotovitel:  
Začátek výstavby: 27.07.2021 Konec výstavby: 4  
JKSO: Zpracoval: Datum: 27.07.2021

IČ/DIČ:  
IČ/DIČ:  
IČ/DIČ:  
Položek: 4  
Datum: 27.07.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                           |         | B                 |                  | C                                |                     |      |
|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------|
| Základní rozpočtové náklady |         | Doplňkové náklady |                  | Náklady na umístění stavby (NUS) |                     |      |
| HSV                         | Dodávky | 259 429,50        | Práce přesčas    | 0,00                             | Zařízení staveniště | 0,00 |
|                             | Montáž  | 41 710,50         | Bez pevné podl.  | 0,00                             | Mimostav. doprava   | 0,00 |
| PSV                         | Dodávky | 0,00              | Kulturní památka | 0,00                             | Územní vlivy        | 0,00 |
|                             | Montáž  | 0,00              |                  |                                  | Provozní vlivy      | 0,00 |
| "M"                         | Dodávky | 0,00              |                  |                                  | Ostatní             | 0,00 |
|                             | Montáž  | 0,00              |                  |                                  | NUS z rozpočtu      | 0,00 |
| Ostatní materiál            |         | 0,00              |                  |                                  |                     |      |
| Přesun hmot a sutí          |         | 0,00              |                  |                                  |                     |      |
| ZRN celkem                  |         | 301 140,00        | DN celkem        | 0,00                             | NUS celkem          | 0,00 |
|                             |         |                   | DN celkem z obj. | 0,00                             | NUS celkem z obj.   | 0,00 |
|                             |         |                   |                  |                                  | ORN celkem          | 0,00 |
|                             |         |                   |                  |                                  | ORN celkem z obj.   | 0,00 |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Základ 0%         | 0,00       |
| Základ 15%        | 0,00       |
| Základ 21%        | 301 140,00 |
| DPH 15%           | 0,00       |
| DPH 21%           | 63 239,40  |
| Celkem bez DPH    | 301 140,00 |
| Celkem včetně DPH | 364 379,40 |

Projektant: Objednatel:  
Datum, razítko a podpis: Datum, razítko a podpis

Zhotovitel 14.9.2021  
SLEVA 10% Z CENY BEZ DPH 30114,-  
CENA TO SLEVA BEZ DPH 271026,-  
Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

| Název stavby: | Oprava komunikace Wolkerovi sady |     | Doba výstavby:                                      | Objednatel: |            |                 |            |                        |                |                         |                   |                    |
|---------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Druh stavby:  |                                  |     | Začátek výstavby:                                   | 27.07.2021  |            |                 |            |                        |                |                         |                   |                    |
| Lokalita:     | Zábřeh                           |     | Konec výstavby:                                     | Zhotovitel: |            |                 |            |                        |                |                         |                   |                    |
| JKSO:         |                                  |     | Zpracováno dne:                                     | 27.07.2021  |            |                 |            |                        |                |                         |                   |                    |
|               |                                  |     |                                                     |             | Zpracoval: |                 |            |                        |                |                         |                   |                    |
| C             | Objekt                           | Kód | Zkrácený popis<br>Rozměry                           | MJ          | Množství   | Cena/MJ<br>(Kč) | Dodávka    | Náklady (Kč)<br>Mortář | Celkem         | Hmotnost (t)<br>Jednot. | Celkem            | Cenová<br>soustava |
|               | 57                               |     | Krytý pozemních komunikací, letišť a ploch z kamier |             |            |                 | 259 429,50 | 27 670,50              | 287 100,00     |                         | 116,63            |                    |
| 1             | 565131211R00                     |     | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 2 cm  | m2          | 495,00     | 193,00          | 82 665,00  | 12 870,00              | 95 535,00      | 0,13                    | 65,28             | RTS I / 2021       |
| 2             | 577112123R00                     |     | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm  | m2          | 495,00     | 387,00          | 176 764,50 | 14 800,50              | 191 565,00     | 0,10                    | 51,35             | RTS I / 2021       |
| 3             | 938901101R00                     |     | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc    | m2          | 108,00     | 75,00           | 0,00       | 8 100,00               | 8 100,00       | 0,00                    | 0,00              |                    |
|               | 95                               |     | Očištění krajnice vozovky od porostu                |             |            |                 | 0,00       | 8 100,00               | 8 100,00       | 0,00                    | 0,00              | RTS I / 2020       |
|               | 95                               |     | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní     |             |            |                 | 0,00       | 5 940,00               | 5 940,00       | 0,00                    | 0,00              |                    |
| 4             | 952902110R00                     |     | Očištění vozovky zametáním                          | m2          | 495,00     | 12,00           | 0,00       | 5 940,00               | 5 940,00       | 0,00                    | 0,00              | RTS I / 2020       |
|               |                                  |     |                                                     |             |            |                 |            |                        | <b>Celkem:</b> |                         | <b>301 140,00</b> |                    |

Poznámka: