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A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby 
:
Volnočasový areál Rolava – úniky vody
Stupeň:

DSP

Charakter

Udržovací práce na stávajícím vodním díle
 Místo stavby
: 
Karlovy Vary - Rybáře

Kraj

:
Karlovarský

Okres

:
Karlovy Vary

Objednatel 
:
Statutární město Karlovy Vary




Moskevská 21




360 01 Karlovy Vary

 Zpracovatel dokumentace:



ALFA-projekt s.r.o.




K Panelárně 172




362 32 Otovice u K. Varů




IČO : 45355711




DIČ : CZ-45355711

ZPO         :

Ing. Vladimír Palivec, ČKAIT  0300602      tel. 603 536 898 

Předpokládané termíny:



 zahájení stavby 
05/2021


 ukončení stavby
06/2021
Pozemky dotčené stavbou:
657/53

Statutární město K.Vary Mostecká 2035/21

trvalý travní porost
651



dtto




vodní plocha

98/1 

Povodí Ohře  Chomutov 



vodní tok
Jak bude uvedené pozemky stavbou dotčené:
Na přímo dotčených pozemcích stavba dnes stojí – existuje. Stavba bude v rámci těchto pozemků opravena.
A. 2 Technický popis
Zadání:
Snížit úniky vody ze soustavy, které se výrazně projevily v letních měsících roku 2020 velkými ztrátami vody. 
Místa úniků mohou být následující:
A) Úniky hrází kolem vypouštění Velkého rybníka
B) Vypouštěcí potrubí Malého rybníka
C) Úniky kolem havarijního přepadu č.2
D) A pak další nespecifikovaný únik
A)
Pracovníkům obsluhy areálu se podařilo natočit dosti značný únik vody do stávajícího odtokového potrubí. Potrubí je betonové DN 1000. V místech spojů je vidět značný přítok. 
Základní zadání je zamezit únikům vody z nádrže, podzadáním pak je sanovat stávající potrubí. Je popraskané a jsou obavy, že by mohlo v budoucnosti dojít k vypadávání betonu a následně k destrukci trouby, následkem by pak mohl být pokles stávající in-line dráhy, v krajním případě její propad.

Vzhledem k tomu, že řešit úniky bylo zadáno v době kdy je rybník prázdný, je nutné vycházet z určitých předpokladů, co může být příčinou. Ideální by bylo únik hledat při napuštěném rybníku, i když je pravdou, že u tohoto typu rekreačního rybníka je to značně problematické.
Úniky mohou být způsobeny asi dvěma důvody:

1. Betonové konstrukce – požerák, křídla a dlažby mají praskliny, kterými pak voda postupně prosakuje, po té teče po potrubí, až si pak najde cestu do trubky.
2. Na kontaktu betonových konstrukcí a sypané hráze nedošlo k dokonalému dohutnění a voda si postupně vytvořila cestičky až k potrubí a po té už to pak je stejné jako v předchozím případě.
3. Další možností je fakt, že hráz je v některých částech nasypaná z propustných materiálů a voda si postupně vytvořila cestičky i ze vzdálenějších míst. V takovém to případě je řešení možné masivnějším těsněním návodní strany rybníka.
Předpoklad 1 má řešení v dodatečném vyspárování betonových spár a doplnění jílové izolace kolem zadní části betonových konstrukcí – viz řezy. Na zadní straně požeráku, v zeleném pruhu, bude odkopaná zemina, včetně stávající betonové potrubí. Výkop bude šířky 2,0 m (ve dně)  a délky  9,0 m (ve dně) se svahováním potom 4 x 15,0 m. Hloubka cca 3,5 m, c místě vybouraného potrubí pak 4,0 m. Stávající schodiště šířky 2,0 m a délky 8,0 m bude vybourané. Do stávajícího potrubí bude zasunuto minimálně potrubí DN 500 (De 560), korugovaná, vrcholová pevnost minimálně SN 8. Mezikruží v požeráku bude vybetonované „vodostavebným“ betonem s přídavky proti namrzání – XF 3 C30/37. Následně bude na zadní straně betonových konstrukcí provedeno jílové těsnění v šířce minimálně 0,6 m a cca 0,3 m nad běžnou provozní hladinu. Aby byla těsnící „stěna“ dobře hutnitelná a kompaktní, bude stěna dále od požeráku postupně pažena výšky vždy cca 60-80 cm (prkna 2,5 cm uchycené zatlučenými hranolky. Pažení nebude demontováno a zůstane ve výkopu. Stěna za pažením bude postupně zasypávána a hutněna zeminou.
Předpoklad 2 je potřebné dle mého názoru řešit na návodní straně hráze.  Sundat stávající štěrkové vrstvy – je možné použit zpět. Položit fólii 1,5 ml z měkčeného PVC, respektive PE  mezi dvě geotextílie a zpětně nasypat štěrkové vrstvy. Místo geotextílie je možné použít bentonitové rohože. Mimořádnou pozornost je nutné věnovat styku sypané hráze a betonových konstrukcí. V těchto styčných bodech je nutné fólii (předpokládáme její použití) připevnit hliníkovou pásovinou k pečlivě očištěné betonové konstrukci. Spáru zatěsnit silikonem. Ve dně a na druhém boku bude fólie zavázána do hráze, respektive dna rybníky 0,5 m hlubokým zámkem. Obdobně v horní části cca 0,3 m nad provozní hladinou.

Takto budou ošetřené obě strany hráze u požeráku.
Obdobným způsobem bude provedena izolace návodní strany hráze u havarijního přepadu. V minulosti bylo provedeno utěsnění jílem v bezprostřední blízkosti betonových konstrukcí. Nicméně se ukázal i další únik a to s největší pravděpodobností z části trochu vzdálenější. Hráz bude zatěsněna v délce dalších cca 8,0 – 10,0 m fólií. Tato bude navázaná na dříve provedené jílové těsnění.
Potrubí DN 1000 nemá pro vypouštění rybníka opodstatnění. Porovnáním přelivu přes dlužovou stěnu a kapacit různých profilů při spádu 1 %, se jeví jako dostatečné potrubí DN 500. Nové potrubí je možné zasunout do stávajícího. 
Dalším krokem je pak vyplnění prostoru mezi starým a novým potrubím prostým betonem, případně popílkocementovou směsí.  Pro vyplnění bude využitá hlavní výkopová jáma (jílové těsnění) a druhý vstup který bude otevřený u oplocení. Beton do potrubí bude nutné dopravit „betonovou“ pumpou. Vyplnění dutiny je nutné především v místě areálu, aby nedošlo k poklesům terénu a in-line dráhy. V rámci druhé vstupní jámy bude provedené ještě druhé jílové utěsnění. O tom však bude rozhodnuto podle kvality zemin použitých k náspům hráze. Pokud by byly příliš propustné, neměla by tato zátka smysl.
Výústní objekt pak bude dobetonován na nový profil a obezděn kamenem.

B)
Dalším místem úniků je vypouštěcí potrubí z malého rybníka. Jak ukazují kamerové prohlídky, dochází k únikům hrází malého rybníka – do stávající betonové trubky. Jsou zde dvě prokazatelná místa. 
Řešení úniků je rozdělené do tří kroků A1;A2 a B a stejně tak budou i oceněné:

Dalším krokem je pak A3. Zda bude provedeno současně, nebo později, bude dáno alokací prostředků v rozpočtu města. Doporučujeme provést současně při jedné výkopové jámě. A takto je i koncipován výkaz výměr a rozpočet.
Výpis rozhodujících položek:

A 1.
Jílové zatěsnění zadní stěny betonových konstrukcí:

· rozebrání schodiště z kamene a prefabrikátů ( uloženo do betonu) šířka 2,0 m, délka 8,0 m, očištění kamenů a uložení ke zpětnému použití. Bočnice jsou z prostého betonu, budou odvezeny k recyklaci. 
· výkopy cca (4 * 15 * 3,5) * 0,6 = = 126,0 m3, těžitelnost  3 a 4 (1:1). 
· vybourání železobetonového potrubí DN 1000 – v délce 2,5 m – odvoz na skládku
· hutněný podsyp potrubí 0,5 * 1,0 * 2,0 
· potrubí korugované PP 560/500 – dl. 3,0 m SN min. 8
· dobetonování mezikruží betonem XF 3 C 30/37: 3,14 (0,52 – 0,262) *0,3 = 0,16 m3
· Jílové těsnění 0,6 * 9 *4,5 + 0,6 *3 * 4,5 *0,5 = 24,3 + 4 m3 tj cca 28,0 m3 , tj cca 56,0 t
· Zásypy stavební jámy s hutněním 126 – 38 = 100,0 m3
· odvoz přebytečného výkopku – 58 m3 do 10,0  km
· Zatravnění 6 * 10 = 60,0 m2
A 2.
    Zatěsnění návodní strany hráze

· Sejmutí štěrkového pohozu 63 – 125 v ploše 2 *5 * 8 = 80,0 m2 tl,0,25 m.
· uložit na mezideponii v místě a zpětně použít. 

· ve dně a boku vyhloubit zámek dl. 2 *13,0 (8+5) m hl. 0,5 m š. 0,3 m tj. 4,0 m3  zeminu nahradit jílem.
· Položit PVC fólii 1,5 mm, mezi dvě geotextílie 500 g/m2 – plocha 2 *5*9,5 = 95,0 m2 (1,5 m na zámky).
· Dole v zámku a na boku fólii zakotvit a zatěsnit jílem – 4,0 m3.

· na straně u požeráku fólii přikotvit k betonovým stěnám hliníkovou lištou šířky 10,0 cm – délka 7,0  + 6,0 m
· Zpětné provedení schodiště š. 2,0 m, délky 8,0 m. Použít původní materiál. Bočnice 2* 8,0 m šířky 20,0 cm, vybetonovat z  betonu XF 3 C30/37 (beton vystavený působení mrazu)
Návodní strana u havarijního přelivu:

· Sejmutí štěrkového pohozu 63 – 125 v ploše 8 * 5 = 40,0 m2 tl,0,25 m.

· uložit na mezideponii v místě a zpětně použít. 

· ve dně a boku vyhloubit zámek dl. (8+5) m hl. 0,5 m š. 0,3 m tj. 2,0 m3  zeminu nahradit jílem.

· Položit PVC fólii 1,5 mm, mezi dvě geotextílie 500 g/m2 – plocha 40,0,0 m2 (1,5 m na zámky).

· Dole v zámku a na boku fólii zakotvit a zatěsnit jílem – 2,0 m3.

A 3.
Sanace stávajícího potrubí DN 1000. 

· Do stávajícího potrubí DN 1000, v délce 28 – 3, tj 25,- m bude nasunuto potrubí PP 560/500 SN minimálně 8.
· Pokud se bude dělat sanace současně s utěsněním je základní výkop v bodě 1.
· Pro lepší následnou betonáž bude proveden mezi in-line dráhou plotem ještě jeden výkop 3 * 2,5 * 4,0 * 0,6 = 20,0 m3
· Bude proveden otvor do potrubí DN 1000. 

· Potrubí De 560 bude ještě jednou zajílováno 0,6 * 1,0 * 1,0 = 0,6 m3 tj. cca 1,5 t.
· Prostor mezi DN 1000  a De 560 bude vyplněn cemento - popílkovou směsí, respektive betonem:  3,14 * (0,52 - 0,282) * 25 = 13,5 m3 
· zásyp druhé montážní jámy
· výústní objekt doplnit. Kámen do betonu 1,0 x 1,0 x 0,25 m
· Mezikruží na vstupu do DN 1000 bude před zabetonováním zazděné – 0,54 m2
B
Utěsnění potrubí z Malého rybníka

· k únikům dochází s největší pravděpodobností již v hrázi a to průsakem do 
        stávajícího betonového potrubí DN 400. Tyto dva místní úniky doporučuju utěsnit vložkou 4 x 0,5 m.

· V dalším období pak sledovat. Pokud bude docházet k dalším únikům potrubím DN 200 (uložené ve dně Velkého rybníka) pak doporučuju pro sezónu 2021 zatěsnit vakem – na výtoku do požeráku Velkého rybníka a opravu provést v roce 2022 na základě upřesňující kamerové prohlídky.
Přístup na staveniště – doprava materiálů
Je nutné upozornit na stávající in-line dráhu, ke které je nutno se chovat ohleduplně. Je stavěna na celkové zatížení 3,5 t. K tomu je nutné přizpůsobit stavební stroje a mechanizmy. Materiál se bude do prostoru výstavby dopravovat takovým dopravním prostředkem tak, že součet váhy bude 3,5 t. Materiál bude v případě potřeby překládán u brány. Příjezd pásového bagru předpokládáme v zeleném pruhu podél in-line dráhy. Přejezd dráhy pak bude zabezpečen přejezdovými plechy. Vzhledem k frekvenci využití areálu bude staveniště oplocené. Případné poškození jakékoliv plochy bude po ukončení prací uvedeno do původního, nebo lepšího stavu.
Závěr


Dokumentace byla zpracována na základě dostupných podkladů a sdělených informací. Podrobný postup prací doporučujeme projednat s vybraným zhotovitelem. Některé výměry jsou navržené na základě určitých předpokladů a s menší rezervou – například neznáme přesné zakládání betonových konstrukcí kolem požeráku. Rozměry budou kontrolovány technickým dozorem investora. 







Ing. Vladimír Palivec

Přílohy:

1. Situace 1:1000
2. Situace 1 : 250

3. Půdorys požeráku
4. Řez A – Á
5. Řez B -  B

6. Řez C - C

6

