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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní firma:  DIAMO, státní podnik
Sídlo:  Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem
Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu ODRA
IČO:  00002739
DIČ:  CZ00002739, plátce DPH
Týká se:  DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sídlo:  Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  Ostrava

 Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx.
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:
Obchodní firma: Green Gas DPB, a.s.
Sídlo: Rudé armády 637, 739 21  Paskov
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředsedou představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxx., členem představenstva
IČO: 00494356
DIČ: CZ00494356, plátce DPH
Obchodní rejstřík:      Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 217
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva“).
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Článek II.
Předmět smlouvy, dílo a místo plnění

CPV: 45120000-4 CZ-CPA 42.21.24

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí
pro objednatele dílo „ÚMTO Heřmanice - vrtané studny, hydrogeologické průzkumné
vrty“, v předpokládané celkové hloubce vrtání 122 m (dále jen „dílo“), a závazek
objednatele dílo převzít a uhradit cenu za podmínek uvedených níže ve smlouvě. Účelem
díla je čerpání podzemních vod s vydatností jímání min. 12 l/s.

2. Vrtný průměr jednotlivých vrtů bude min. 325 mm s výstrojí DN 200 v provedení plast nebo
nerez, s příčnou štěrbinovou perforací 2 mm, obsyp pažnice bude praným kačírkem 4 – 8
mm. Do zapažnicového prostoru bude osazena pozorovací trubka DN 20 mm pro
eliminaci skinefektu během realizace hydrodynamické zkoušky. Vrty budou konstruovány
tak, aby nedocházelo k průniku vody z navážek do fluviální štěrkopískové zvodně. Každý
vrt bude ve spodní části vybaven kalníkem délky 2 m, který bude umístěn v miocénu. Dolní
okraj perforované části pažnic bude 1 m nad stropem předkvarterálního podloží. Čerpadla,
která budou použita pro hydrodynamické zkoušky, budou zapuštěna pod perforovanou
část pažnic.

3. Dílo zahrnuje i zpracování realizační projektové dokumentace – projektu
hydrogeologického průzkumu zhotovitelem (dále jen „realizační projekt“), která bude
zahrnovat podrobný popis jednotlivých částí (kroků) díla, jehož výsledkem budou 4 ks
hydrogeologických průzkumných vrtů (vrty S1 - S4, rozmístění viz příloha č. 1 smlouvy).
Realizační projektová dokumentace bude obsahovat tyto části:

 přípravné práce,
 mobilizace a demobilizace vrtné soupravy (montáž, demontáž, přeprava),
 samotné vrtné práce včetně pažení,
 geologický sled a řízení prací,
 ochrana zhlaví hydrogeologických průzkumných vrtů,
 měřické práce,
 provedení individuální a skupinové hydrodynamické zkoušky.

Detailnější popis jednotlivých činností je uveden v příloze č. 2 smlouvy – Položkový
rozpočet.

4. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení, dodání a zajištění všech
služeb a prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla.

5. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že dílo zahrnuje provedení, dodání a
zajištění mj. také těchto činností s odbornou péčí:

 inženýrské činnosti ve všech fázích provádění díla, včetně zajištění
geologického sledu a řízení prací odborně způsobilou osobou, vyřízení a
zajištění nutných vyjádření, souhlasů, závazných stanovisek, rozhodnutí a
povolení příslušných orgánů státní správy potřebných pro realizaci prací (jako
např. vyřešení střetu zájmů - inženýrské sítě, zajištění veškerých nezbytných
oznámení (např. OBÚ, obec, krajský úřad, Geofond ČR) a žádostí vyplývajících
z legislativy České republiky, účast na jednotlivých jednáních a správních
řízeních, evidence geologických prací, organizace a vedení kontrolních dnů
apod.),
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 zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

 vlastní vrtné práce, včetně instalace trvalého pažení a instalace zapažnicové
trubky DN 20 mm pro eliminaci skinefektu,

 zajištění ochrany zhlaví hydrogeologických průzkumných vrtů,
 realizaci individuální 3-denní hydrodynamické zkoušky (čerpací a stoupací) na

každém jednotlivém vrtu pro 3 různá čerpaná množství (stupňová čerpací
zkouška),

 realizaci skupinové 10-denní hydrodynamické (čerpací a stoupací) zkoušky,
v případě potřeby (ověření interference vrtů) pro různá čerpaná množství,

 vyhodnocení hydrodynamických testů, návrh optimálního režimu čerpání
celého systému vrtů pro dlouhodobé jímání min. 12 l/s vody, který bude
následně využitý pro vodoprávní řízení,

 pořizování dokumentace o provedení díla, včetně fotodokumentace stavu před
zahájením prací, v průběhu provádění prací a po dokončení díla, přičemž
zhotovitel předá objednateli kompletní fotodokumentaci v datové podobě
na  CD/DVD nosiči jako součást dokumentace provedených prací; jedno
aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu
provádění díla k dispozici objednateli (každý snímek bude opatřen aktuálním
datem pořízení),

 zpracování závěrečné zprávy o realizaci vrtných prací a provedených
hydrodynamických testech, která bude předána objednateli ve třech listinných
vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a v elektronické podobě - na
CD ve formátu *.pdf pro všechny části expedované dokumentace a dále ve
formátu *.doc pro texty, *.xls pro tabulky, *.dwg pro výkresovou dokumentaci,

 součinnost při výkonu technického dozoru stavby, který zajišťuje objednatel.
6. Dílo zahrnuje i práce ve smlouvě či realizačním projektu výslovně nespecifikované, které

jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem věděl, nebo vědět měl a mohl (jako např. odvoz a uložení
odpadu, předání dokumentace skutečného provedení a příslušných dokladů k
provozování, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí aj.).

7. Místem plnění vrtných prací je lokalita ÚMTO Odval Heřmanice, která je ve správě
objednatele: pozemek parc. č. 1094/1 v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, Moravskoslezský kraj,
ve vlastnictví České republiky a s právem hospodařit pro DIAMO, státní podnik. Umístění
hydrogeologických průzkumných vrtů je patrné z přílohy č. 1 smlouvy – Situace umístění
hydrogeologických průzkumných vrtů S1 – S4. Umístění staveniště bude v těsné blízkosti
plánovaných hydrogeologických průzkumných vrtů a bude objednatelem upřesněno před
zahájením prací.

8. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se
zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat, a to bez jakýchkoliv sankcí či
náhrady újmy.

9. Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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Článek III.
Doba plnění

1. Pro provedení díla platí:
a) realizační projekt bude zhotovitelem zpracován a předán objednateli ke schválení

do 10 dnů od účinnosti smlouvy,
b) doba schválení realizačního projektu objednatelem se předpokládá maximálně

5 dnů,
c) nejpozději do 3 dnů od převzetí případných připomínek objednatele opraví zhotovitel

realizační projekt a předloží ho objednateli k opětovnému schválení,
d) do 3 dnů od schválení realizačního projektu objednatelem bude objednatelem

protokolárně předáno zhotoviteli staveniště pro provedení vrtných prací,
e) zhotovitel započne s prováděním díla bez zbytečného odkladu po získání všech

potřebných povolení k provedení díla,
f) hydrogeologické průzkumné vrty včetně provedení individuální a skupinové

hydrodynamické zkoušky zhotovitel dokončí a objednateli předá nejpozději do
30. 11. 2021,

g) zhotovitel vypracuje závěrečnou zprávu nejpozději do 13. 12. 2021.
2. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už

z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného
odkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na staveništi postupovat
dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel
má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a
v kterékoliv fázi provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění
povinností zhotovitele vyplývající ze smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle
dočasně zastavit či přerušit, se prodlužuje ujednaná doba plnění.

3. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen po oboustranné písemné dohodě
z důvodu neočekávaných a nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace
díla (např. nevhodné klimatické podmínky, případy vyšší moci), a to přiměřeně o dobu
trvání těchto okolností, resp. překážek.

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. smlouvy, je stanovena na základě dohody smluvních stran
v konečné a nepřekročitelné výši 1.369.183,83 CZK (slovy: jeden-milión-tři-sta-šedesát-
devět-tisíc-sto-osmdesát-tři-korun-českých-osmdesát-tři haléřů) bez DPH.
Základem ceny díla je závazný položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele
a tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo
DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a
to i po případném prodloužení doby plnění.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením
jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které
ve smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník, věděl, nebo
vědět měl či mohl.
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3. Cenu a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezi
množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla,
budou smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.

4. Cenu a rozsah případných víceprací provedených nad rozsah předmětu díla budou
smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí
veškeré provedené vícepráce zhotovitel.

5. Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které skutečně provedl, určil jejich
objem a byly objednatelem předem odsouhlaseny.

6. Cena díla zahrnuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,
a to až do dokončení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná
okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje.

Článek V.
Platební a daňové podmínky

1. Platební podmínky
 Zálohy nebudou poskytnuty.
 Dílo bude hrazeno postupně formou měsíčních plateb jako dílčí plnění ve smyslu

ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v souladu se skutečným postupem
prací v daném období za skutečně provedené práce, dodávky a služby uvedené
v soupisu provedených prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis provedených
prací“) v částkách odpovídajících položkám položkového rozpočtu tvořící přílohu č.
2 smlouvy.

 Daňové doklady za poskytnuté plnění budou doručeny do sídla objednatele na
adresu Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, nebo na e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

 Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.
 Splatnost se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny díla v případech, kdy:

a) nedojde k odsouhlasení soupisu provedených prací na díle,
b) zhotovitel provádí i přes písemné upozornění objednatele na díle práce

v rozporu se smlouvou.
2. Daňové podmínky:

 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle
obecně závazných předpisů platných v okamžiku zdanitelného plnění.

 Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti zákona o DPH, zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obchodní listiny dle
občanského zákoníku a dále bude obsahovat:
 název díla „ÚMTO Heřmanice - vrtané studny, hydrogeologické průzkumné

vrty“,
 číslo smlouvy zhotovitele i objednatele, číslo smlouvy pro daňové doklady

č. SAP objednatele,
 údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
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 rozsah a předmět zdanitelného plnění, případně CPV, CZ-CPA, a rozsah
zdanitelného plnění – jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena
celkem,

 DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně,
 odsouhlasený zápis o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaný oběma

smluvními stranami, včetně soupisu provedených prací na díle (zjišťovací
protokol).

 Daňové doklady budou vystaveny se zdanitelným plněním ke dni předání a převzetí
díla (části díla).

3. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud
bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta
k zaplacení daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů ode dne
doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

4. V případě, že některá ze smluvních stran ukončí registraci daně z přidané hodnoty,
neprodleně oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně a smluvní strany uzavřou
písemný dodatek ke smlouvě.

5. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení
§ 106a zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo
zaplatit zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši
DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení
ceny za dílo (část díla) bez DPH objednateli a částky ve výši DPH na účet správce daně
zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její
relevantní část.

6. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené u jeho subjektu v čl. I.
smlouvy, je číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny za dílo (část díla) nedojde ke změně čísla
tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely
zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností ceny za dílo (část díla)
písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenu za dílo (část díla).
V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za dílo (část díla) bude správcem daně
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu
uvedené ve smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem
objednateli a celková výše úhrady za dílo (část díla) překračuje částku uvedenou
v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla
(části díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se
považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní
část. Stejná práva a bez limitace úplaty za toto plnění náleží objednateli v případě, že účet
zhotovitele uvedený v čl. I. smlouvy je účtem vedený poskytovatelem platebních služeb
mimo tuzemsko.

Článek VI.
Součinnost objednatele

1. Objednatel zabezpečí:
 Předání staveniště zhotoviteli:

- o předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude mimo
jiné datován a podepsán oběma smluvními stranami,
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- staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních
stran,

- součástí zápisu o předání staveniště bude:
 dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,
 specifikace zajištění staveniště,

 Před zahájením prací objednatel seznámí pověřeného zástupce zhotovitele s
místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí dle
vyjádření správců inženýrských sítí a odpovídá plně za jejich případné poškození.

2. Zhotovitel zajistí, aby při provádění díla nedošlo k poškození stromů a keřů a k porušení
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN
83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpad a
nečistoty vzniklé jeho pracemi. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned
informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke
kontaminaci vod.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob a odpovídá
za případné škody na majetku objednatele a třetích osob na předaném staveništi.

5. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje
zhotovitel na svůj účet.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zajistí identifikaci svých
mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich
prokazatelné seznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a
informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované
činnosti.

7. Dojde-li v průběhu provádění díla ke vzniku mimořádné události, zavazuje se zhotovitel
bez zbytečného odkladu oznámit tuto událost na dispečink objednatele – tel. xxxxxxxxxxx.
Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškození, nebo vážné
ohrožení majetku objednatele či třetích osob, včetně příslušných složek životního
prostředí, požár na předmětu díla, nebo vznik jiné živelné události v průběhu provádění
díla.

8. Zhotovitel bude každý den na dispečink objednatele – tel. xxxxxxxxxxx provádět hlášení
o zahájení a ukončení prací na staveništi způsobem uvedeným v zápise o předání
staveniště.

9. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou
smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou provozní činností (dále jen „pojistná
smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši xxxxxxxxxxxxxxxxx CZK (slovy:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) a tuto udržovat po dobu provádění díla i po dobu běhu záruční
doby v platnosti a účinnosti. Uzavření účinné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na
požádání oprávněné osoby objednatele bez zbytečného odkladu kdykoliv prokázat.
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10. Zhotovitel bude respektovat podmínky stanovené správními orgány objednateli,
zabezpečí jejich splnění a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek ze strany
zhotovitele.

11. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci (včetně případných
poddodavatelů) na staveništi budou, v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v
souladu s vyhodnocenými riziky jednotlivých pracovišť, vybaveni odpovídajícími osobními
ochrannými pracovními prostředky (dále jen „OOPP“) v následujícím minimálním rozsahu
a budou tyto OOPP používat:
 ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucí

zaměstnanec zhotovitele rozhodnout jinak),
 reflexní vesta, nebo pracovní oděv s reflexními prvky.

12. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby při provádění díla nedošlo k újmě na zdraví,
životech, životním prostředí ani majetku.

13. Zhotovitel a objednatel se navzájem písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních
k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště tak, aby byla
zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) pro všechny zaměstnance na
pracovišti.

14. Zhotovitel má povinnost se při plnění smlouvy řídit pokyny objednatele. Povinnost
zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ujednáním dotčena.
Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne zhotoviteli podklady nutné pro řádné
provedení díla, pokud bude mít tyto k dispozici.

15. Zhotovitel poskytuje podpisem smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve
smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem
způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně
souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy
zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s
jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Objednatel je
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva
z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence
výslovně souhlasí.

Článek VIII.
Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
 ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla (soupis

provedených prací), odsouhlasování soupisu provedených prací na díle a provádění
zápisů ve vrtném deníku dle čl. IX. smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru
sanací úložných míst těžebního odpadu, tel. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,
tel. xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., vedoucí odboru ekologie,
tel. xxxxxxxxxxxxx a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem,

 ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro výrobu, techniku a ekologii
(tel. xxxxxxxxxxxxxxxx),

 ve věcech technického dozoru: xxxxxxxxxxxxxxx telxxxxxxxxxxx
 ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP): xxxxxxxxxxxxxxx,

tel. xxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
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 bez omezení rozsahu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx., člen představenstva

 ve věcech technických (včetně vedení realizace díla, provádění technického dozoru
zhotovitele, denních zápisů do vrtného deníku dle čl. IX. smlouvy, předání díla,
přejímání závazků vyplývajících z předávacího řízení, přijímání uplatňovaných práv
z odpovědnosti za vady a nedodělky):
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí úseku povrchových vrtů
xxxxxxxxxxxxxxxx, vrtmistr
a osoby k této činnosti písemně pověřené zhotovitelem,

 ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP): xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manažer BOZP

Článek IX.
Vrtný deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést o geologických pracích, které provádí, vrtný deník (dále jen
„deník“) dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 369/2004 Sb., o projektování,
provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o
postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, a vyhlášky Českého báňského úřadu
č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě
a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

2. Zhotovitel deník vede ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi. Deník musí být
v době provádění díla k dispozici na staveništi. Povinnost vést deník končí dnem, kdy jsou
odstraněny vady a nedodělky podle zápisu o předání a převzetí díla.

3. Do deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
díla. V případě záznamu ve vrtném deníku vyžadujícího stanovisko objednatele je
zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně a prokazatelně objednatele (jeho
zástupce) upozornit.

4. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke
smlouvě.

5. Originál deníku s druhou kopií deníku předá zhotovitel objednateli při předání celého díla.

Článek X.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel, nebo jím pověřená osoba, je oprávněn vykonávat kontrolu provádění díla,
v průběhu jeho provádění sledovat, zda jsou práce na díle prováděny podle realizačního
projektu, podle smluvených podmínek, ČSN, právních předpisů, a má práva dle
ustanovení § 2593 občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění
díla upozorní zápisem do deníku. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zástupců
při úkonech osob pověřených kontrolou provádění díla a učinit neprodleně opatření k
odstranění zjištěných závad.

2. Oprávněné osoby zhotovitele, pověřené kontrolou provádění díla, jsou oprávněny nařídit
zastavení či přerušení prací do doby odstranění vady, pokud se neprovádí dílo v souladu
se smlouvou, realizačním projektem, zejména je-li ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví
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při práci nebo dojde-li k porušování obecně závazných předpisů v oblasti ochrany
životního prostředí, případně hrozí-li objednateli nebo třetí osobě z provádění díla
nebezpečí škody či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry díla.

3. Zhotovitel se zavazuje alespoň dva pracovní dny předem informovat objednatele o
veškerých prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají význam pro kvalitu
prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li
jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s
tím spojené.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují
zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a porušuje
příslušná ujednání smlouvy, je oprávněn domáhat se, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním díla a dílo provedl řádným způsobem. Všechny zjištěné a ohlášené
vady a nedostatky díla je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu se smlouvou a
realizačním projektem. Připomínky, dotýkající se bezpečného provozu zařízení a
bezpečnosti pracujících osob, bude zhotovitel respektovat okamžitě.

6. Kontrolní dny:
a. Průběh provádění díla bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po

stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel
organizovat v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, a to v minimální
četnosti 1x za 14 dní. Termín prvního kontrolního dne bude stanoven dohodou
smluvních stran.

b. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, než je uvedeno pod
písmenem a. tohoto odstavce, pokud to vyžadují okolnosti provádění díla. Pokud
objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na
tuto četnost, bez nároku na úhradu s tím spojených nákladů, přistoupit.

c. Kontrolní dny organizuje a vede zhotovitel (pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak), který oznámí konání kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho
konáním zúčastněným osobám (pokud se na termínu konání kontrolního dne
nedohodly zúčastněné osoby na předchozím kontrolním dni).

d. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele a zástupci zhotovitele (v náležitém
rozsahu dle rozsahu svých výkonů). V případě potřeby zajišťuje zhotovitel účast
dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se
zhotovitelem. Kontrolních dnů se mohou účastnit i další osoby přizvané
objednatelem.

e. Zhotovitel povede o průběhu kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých
závěrech a jejich plněních písemné zápisy. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou
smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany
závazná, jsou-li v souladu se smlouvou.

Článek XI.
Způsob a podmínky provedení díla, poddodavatelé, vlastnické právo k dílu, vlastnické

právo k dílu, nebezpečí škody na věci, náhrada újmy způsobené při provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou,

realizačním projektem, příslušných obecně závazných předpisů, příslušných ČSN, ČSN
EN, dle svých odborných oprávnění.
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2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných předpisů a
technických norem při provádění díla vzniklých jeho činností ponese ke své tíži i
v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.

3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“),
a to za podmínky, že tuto skutečnost předem písemně oznámí objednateli a
poddodavatele a předmět poddodávky řádně identifikuje. To však neplatí pro část díla
spočívající v provádění vrtných prací. Tuto část díla je povinen zhotovitel provést osobně
vlastními prostředky a vlastními zaměstnanci.
Hodlá-li uchazeč část díla zajišťovat formou poddodávek, uvede v tomto místě návrhu
smlouvy subjekt poddodavatele (včetně IČO) a předmět poddodávky.
Poddodavatelé zhotovitele:
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, druh práce čerpací zkoušky, vyhodnocení.
Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jakoby tuto část díla prováděl sám.

4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci, která je předmětem díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škody na věci až do předání a převzetí

celého díla. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody
v průběhu provádění díla v dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném
termínu a ani v následujících 14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn
zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.

6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních uložených pod
povrchem staveniště, pokud jsou uvedeny v zápise o předání staveniště nebo jsou
obsaženy v realizačním projektu, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv
písemným způsobem upozorněn.

7. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů,
zajistí proškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby
osoby pohybující se po staveništi byly vybaveny OOPP. Dále se zavazuje k dodržování
obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, předpisů týkajících se
likvidace odpadu, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

8. S výjimkou osob uvedených v čl. VIII. odst. 1 smlouvy je vstup na staveniště povolen
pouze se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. odst. 2
smlouvy. Zaměstnanci zhotovitele a osoby pověřené zhotovitelem k provedení díla se
budou na místě plnění pohybovat pouze v místech nezbytných k provedení díla.

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanoveného realizačním projektem musí být
předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být
z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak,
může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

11. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich
vybudováním nevznikly žádné škody a po provedení díla uvést staveniště do původního
stavu do termínu v souladu s ujednáním čl. XII. odst. 11 smlouvy.

12. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem závodního dolu nebo závodního
zhotovitele, který odpovídá za bezpečnost na staveništi, kontrolu jakosti prací
odpovídajících předmětu díla a za dodržení veškerých obecně platných norem a dalších
právních předpisů vztahujících se k předmětu díla.
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13. Celý průběh prací bude sledován a řízen osobou odborně způsobilou dle ustanovení § 2
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné
způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, a to v oboru
hydrogeologie.

14. Zhotovitel bere na vědomí, že zůstává po celou dobu trvání smluvního vztahu vlastníkem
používané techniky a zařízení. Náklady na její pořízení, montáž, provoz, údržbu, servis
a opravy (včetně nákladů na odstranění poruch a závad způsobených neoprávněnou
manipulací, odcizením, násilným poškozením, živelnými událostmi nebo jinými případy
vyšší moci), stejně jako náklady na vyklizení místa plnění, nese po celou dobu trvání
smluvního vztahu zhotovitel.

Článek XII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků. Jednotlivé průzkumné vrty
budou předány formou fyzického předání, kde bude zkontrolována hloubka vrtu, průměr
pažnice, pevnost stabilizační patky chráničky ústí a hloubka hladiny podzemní vody.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít, a to ani v případě, že

dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech,

které sám zhotoviteli předal. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady
odstranit v dohodnutém termínu. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání díla
o vadách podkladů věděl, nebo vědět měl a mohl a na tyto neupozornil, nebo pokud
zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly podklady objednatelem
zpracovány.

5. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů předem písemně objednateli oznámit, kdy bude dílo

nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na
základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časový postup předávacího řízení.

7. Objednatel zabezpečí k předávacímu řízení zejména:
 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.

8. Zhotovitel zabezpečí k předávacímu řízení zejména:
 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 účast zástupců svých poddodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

9. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení předávacího řízení (zejména splnění
rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu provádění díla a plnění podmínek
a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s prováděním díla, atesty
použitých materiálů, zápisy o provedení prací, zakrytých konstrukcí, o provedení zkoušek,
revize, dodací listy, protokoly o vyhloubení a předání monitorovacího vrtu, vrtný deník,
geodetické zaměření díla zpracované oprávněnou osobou, prohlášení zhotovitele o
nakládání s odpady vzniklými v rámci provádění díla aj.). Konkrétní seznam nezbytných
dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě nejpozději 5 dnů před
předávacím řízením.
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10. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který sepíše zhotovitel. V tomto
zápisu bude uvedeno zejména:
 údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 stručný popis díla (části díla), které je předmětem předání a převzetí,
 soupis provedených prací,
 uvedení skutečné ceny díla,
 hodnocení díla zejména jeho kvality a kvality provedených prací,
 pokyny a doporučení pro uživatele díla,
 seznam předaných dokladů a dokumentace,
 prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přebírá,
 soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému

odstranění a způsob odstranění.
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou smluvních stran.

11. Nejpozději do 7 dnů po úspěšném předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště a upravit jej do původního stavu.

Článek XIII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami
se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo bezplatnou záruku za jakost v délce 60 měsíců
od data předání díla (části díla) uvedeného v zápise o jeho předání a převzetí. Zárukou
za jakost se zhotovitel zavazuje, že jím provedené dílo bude mít po záruční dobu vlastnosti
stanovené obecně závaznými předpisy, ČSN, ČSN EN (pokud se vztahují na předmět
díla), právními předpisy a že bude mít vlastnosti obvyklé. Záruka za jakost se však
nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které
nezpůsobil zhotovitel.

3. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:
a) při předání díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí nebo

kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení

odborné péče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při předání díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit

do 10 dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání
k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk,
zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel
je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady
neodpovídá, budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny.

5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a vad
technologického zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejich oznámení zhotoviteli,
přičemž je za dostačující způsob oznámení vady považováno oznámení telefonem či
elektronicky (e-mailem) a dodatečné písemné oznámení vady.
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6. Oznámí-li objednatel během záruční doby písemně vady, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění. Zápis o odstranění vady předá zhotovitel písemně objednateli, který
odstranění vady prověří. O dobu od oznámení vady do odstranění vady se sjednaná
záruční doba prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová
záruční doba).

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou
podobu odstranění vady objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ujednání
čl. XII. smlouvy.

8. Práva z vadného plnění u zhotovitele uplatní objednatel na adrese uvedené v čl. I.
smlouvy.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě dle čl. III. odst. 1 písm. a), c), f), g) smlouvy uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1
smlouvy za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení s odstraněním vad díla ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 4 smlouvy nebo se zahájením
odstraňování vad dle čl. XIII. odst. 5 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši xxx CZK za každý započatý den prodlení.

3. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu dle čl. XII. odst. 11 smlouvy zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši xxx CZK za každý započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, v rozporu s čl. XI.
odst. 3 smlouvy, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši xxx CZK na účet objednatele za
každé takové porušení zvlášť.

5. V případě opakovaného neplnění povinnosti denního hlášení, sjednaného v zápise o
předání staveniště, dle čl. VI. odst. 1 bodu prvního smlouvy se sjednává ve prospěch
objednatele smluvní pokuta ve výši xxx CZK za každý jednotlivý případ.

6. V případě nedodržení používání OOPP dle čl. VII. odst. 11 smlouvy může objednatel, na
základě oznámení pracovníkem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zhotoviteli udělit
smluvní pokutu ve výši xxx CZK za každý zjištěný případ.

7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši xxx CZK a
zhotovitel je povinen ji zaplatit na účet objednatele, a to za každé opakované porušení
ostatních povinností (neuvedených v tomto článku smlouvy) zhotovitele sjednaných ve
smlouvě, na které byl písemně upozorněn, a to za každý jednotlivý případ.

8. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši
10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.

9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
10. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní

pokutou utvrzenou.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené
povinnosti.
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Článek XV.
Zvláštní ujednání

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této
povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro smluvní stranu, která se porušení smlouvy
v tomto odstavci nedopustila.

2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765
odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné/neúčinné novým ujednáním
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ujednání neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

5. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou o zrušení práv a povinností, která musí
být písemná, jinak je neplatná.

6. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení smluvních povinností, ujednaných ve smlouvě, druhou smluvní stranou anebo
v případech stanovených občanským zákoníkem. Oznámení o odstoupení od smlouvy
musí mít písemnou formu a je účinné od jeho dojití druhé smluvní straně (ex nunc). Za
podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla (části díla) o více než 30 dnů, ačkoliv byl
objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně upozorněn a nezjednal ve lhůtě
10 dnů nápravu,

b) prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem dle čl. III. odst. 1 smlouvy o více než
15 dnů,

c) provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. XI. odst. 3 smlouvy,
d) opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,
e) prodlení zhotovitele s prokázáním uzavřené účinné pojistné smlouvy dle čl. VII.

odst. 9 smlouvy,
f) prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,
g) jestliže bude u zhotovitele či v jeho poddodavatelském řetězci odhaleno závažné

jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním
standardům,

h) bude-li dodatečně zjištěno, že zhotovitel nesplnil podmínky veřejné zakázky, na
základě které byla smlouva uzavřena.

V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od účinného odstoupení vyklidí
staveniště. Zánikem smlouvy odstoupením nejsou dotčeny nároky smluvních stran na
náhradu škody, z odpovědnosti za vady a na sankce, které za trvání smlouvy vznikly.
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Článek XVI.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
věcně a místně příslušný soud v České republice podle sídla objednatele.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro
závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev
učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2, § 566 odst. 2 a § 1740 odst. 2, 3
občanského zákoníku.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně ve formě vzestupně
číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně
získané v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

8. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu s
podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

9. Příloha smlouvy tvoří její nedílnou součást. Existuje-li rozpor mezi zněním textu smlouvy
a zněním přílohy, platí to, co je uvedeno ve smlouvě.

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Uvedené smluvní strany
potvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá
po jednom, oběma smluvními stranami podepsaném, stejnopise.

12. Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
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Příloha:
č. 1 Situace umístění hydrogeologických průzkumných vrtů S1 – S4
č. 2 Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne V Paskově dne

……………………………………….. …………………………………….
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
vedoucí odštěpného závodu ODRA místopředseda představenstva

…………………………………….
xxxxxxxxxxxxxxx.
člen představenstva


