



Pavel Smékal – REPA, s.r.o. , Ústecká 217/18, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry

Zapsaná v OR: MS v Praze, odd.C, vložka 108948

IČ: 27369633, DIČ: CZ27369633

email:xxxx@volny.cz

tel.

email: @volny.cz

Cenový rozpis prací na výměnu dobových 2křídlových kazetových dveří , oboustranných obložek vč. špaletového dveřního kazetového ostění - vstupní dveře z chodby k sekretariátu č. 2.066 , Patologická fyziologie 1.patro, objekt 1.LFUK, U Nemocnice 5, Praha 2

MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč/celkem
----	----------	-------	-----------

Vstupní dveře ze schodiště do prostoru Ústavu Patologická fyziologie 1.patro

rozměr: 1700x2660 mm

výměra: 1,700x2,66 m² = 4,52 m²

materiál: smrk , kazety MDF - 6 ks , profilov. dveř. klapačka

Dílenská výroba - **dveřní křídla** -atypické členění

m2 4,52 9 300,00 42 036,00

profilovaná dveřní klapačka

mb 2,7 570,00 1 539,00

dveřní profil.obložka 6,63x r.š. 0,48 -oboustranná

m2 3,18 4 300,00 13 674,00

špaletové kazetové dveřní ostění - 6,63mbxhl. 0,50

m2 3,45 6 200,00 21 390,00

dodávka centrálního záskoče

ks 1 2 880,00 2 880,00

dodávka FAB zámku - bude použit původní

0 0,00

dveřní kování - bude použito stávající

0 0,00

dem.el.mech.zámku+el.přívodu+bezpečn.kování,

0 0,00

po dohodě s p.Zděnovcem provede dodavatel el.zámku

0 0,00

kotvicí profil-prvek-kotvení pro dveř.záskoč, podlaha

ks 1 370,00 370,00

demontážní,bourací a sekací práce , demont.stávaj.dveř.

0,00

křidel , stávaj.dveř.obložek ,

0,00

stávající špaletové kazetové dveřní ostění

0,00

vč.kotvic.rastru dveř.ostění,

kpl 1 7 200,00 7 200,00

montážní práce - osazení špalet.dveř.kazetového ostění,

0,00

montáž dveřní klapačky, montáž dveř.křidel, montáž

0,00

dveřní obložky-2strany, celkové dopasování

kpl 1 11 850,00 11 850,00

montáž el. zámku+dveř.kování a el. přívodu provede

0,00

dodavatel 1.LF - dohodnuto s p.Zděnovcem

0 0,00

mezisoučet

100 939,00

Dílenská práce- stříkací box - materiál: impregnační nátěr,

stříkací tmel, Polyuretanový nátěr odstín RAL 9010 mat ,

dveřní křídla 2 strany - 4,52x2 strany = 9.04 m²

m2 9,04 1 650,00 14 916,00

dveřní profil obložka 6,63 x r.š.0,48 -oboustranná

m2 3,18 1 650,00 5 247,00

špaletové kazetové dveřní ostění, 6,9mbxhl. 0,50

m2 3,45 1 650,00 5 692,50

mezisoučet

25 855,50

**Oprava povrchu po sekacích a demontážních pracech -
původní dveře a zárubně a špaletové kazetové ostění**

lokální oklepání omítky včetně očištění podkladu

2 strany (obložky)	mb	4	95	380,00
penetrace, oprava omítky, přeštukování povrchu 2 strany				0,00
(po obvodu obložek)	mb	13,26	285	3779,10
lokální oškrábání malby	m2	3	23,5	70,50
omytí podkladu	m2	3	20,2	60,60
úprava podkladu, stěrka glet	m2	3	135	405,00
běžné sádrování-malíř.masa v ostat.ploše	m2	4	58	232,00
malba Primalex Plus odstín bílý - 2 strany	m2	12	38	456,00
zatemnění spár ve styku se zdívem-nové obložky -				0,00
2 strany	mb	13,26	90	1193,40
mezisoučet				6576,60

lokální demont. dlažby + sekací práce	kpl	1	1550,00	1550,00
úprava pod podkladu pod dlažbu	kpl	1	1 800,00	1800,00
doplnění dlažby, /dlažbu na opravu dodá objednatel/	kpl	1	2 500,00	2500,00
oprava ,doplnění soklíku	kpl	1	850,00	850,00
mezisoučet				6700,00

Ostatní náklady

Odnos a nakl. směs. odpadu, použit.obalů z mater.				
a použit. příkrýv. mater. +stav.odpadu+ dřev.prvky	kpl	1	1 100,00	1 100,00
Odvoz a nakládka směs. odpadu, použit.obalů				0,00
z mater. a použit. příkrývacího materiálu vč.staveb.odpadu				0,00
likvidace, skládka+ vybour. ostění, dveře, obložky	kpl	1	3 600,00	3 600,00
příkrývací materiál:				0,00
igelit.folie	ks	1	85	85,00
podlahové plachty	ks	1	189	189,00
lepící pásy	ks	1	162	162,00
montáž a demontáž příkrýv.materiálu	kpl	1	550	550,00
montáž lehkého pracov.lešení	kpl	1	850	850,00
demontáž prac lešení	kpl	1	500	500,00
režijní materiál/vrutý ,silik. tmel,hmožděnky/	kpl	1	210	210,00
přesun hmot 3% z 138 010,-Kč	kpl	1	4 140	4 140,00
úklidové práce	kpl	1	1500	1 500,00
doprava	kpl	1	3800	3 800,00
mezisoučet				16686,00

celkem bez DPH vč. zaokrouhlení	156 757 Kč
DPH 21%	32 919 Kč
celkem s DPH vč. zaokrouhlení	189 676 Kč

Záruční doba na provedené dílo bude od data předání a převzetí díla 24 měsíců.

V Praze dne 6.9.2021

Pavel Smékal, jednatel společnosti