



enská společnost a. s.

SYS/TP : 3313 / 21

CES 1246 / 21 / JARE

Číslo smlouvy: X/2046/2021/CV  
CV 044 011

## SMLOUVA

**o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa  
silnice v důsledku rekonstrukce vodního díla  
„ CV 044 011 – Výsluní – rekonstrukce ÚV a přívodního řadu do VDJ “  
- uložení vodovodu a kabelu NN**

### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3

IČ: 000 80 837

DIČ: CZ00080837

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 78-7308630297/0100

zastoupená: Ing. Libor Tačner - ředitel

dále jen „Správce komunikace“

a

### **Severočeská vodárenská společnost, a.s**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,  
vložka 465

IČ : 49099469

DIČ : CZ49099469

bankovní spojení : Komerční banka, a.s. č.ú.: 3507501/0100

zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

dále jen „Investor“

společně též „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## S M L O U V U

**o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v  
důsledku rekonstrukce/opravy vodního díla  
„CV 044 011 – Výsluní – rekonstrukce ÚV a přívodního řadu do VDJ“ – uložení  
vodovodu a kabelu NN.**

## I.

- 1) Správce komunikace má na základě zřizovací listiny č. 130/2001 ze dne 3. 10. 2001, ve znění pozdějších dodatků, vydané podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, svěřen výkon vlastnických práv k silnici č. **III/22320** na pozemcích p. č. **905/2** a **877/2** v k.ú. **Výsluní**.
- 2) Investor je vlastníkem vodního díla – vodovodu a kanalizace, umístěného v silničním pozemku, resp. v silničním tělese pozemní komunikace uvedené v odst. 1. Investor je oprávněn v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky.

## II.

- 1) Správce komunikace souhlasí s tím, že Investor je oprávněn dočasně užívat část komunikace a silničního pozemku uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v části vyznačené v příložených situacích ( viz příloha č. 2 a č. 3), za účelem provedení stavby „**CV 044 011 – Výsluní – rekonstrukce ÚV a přívodního řádu do VDJ**“- **uložení vodovodu a kabelu NN** (dále jen „Stavba“), v souladu a za podmínek určených v příslušném rozhodnutí vydaném příslušným silničním správním úřadem a stanovených Správcem komunikace ve vyjádření uvedeném v čl. V odst. 1 této smlouvy.
- 2) Správce komunikace souhlasí s provedením Stavby a je povinen strpět v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích přístup Investora a jeho dodavatele předmětné Stavby nebo její části na předmětnou část nemovitostí uvedenou v odst. 1 tohoto článku, a to v rozsahu nezbytném pro provedení Stavby dle **PD**, zpracované firmou **Severočeské vodovody a kanalizace a.s. útvar projekce., zak. č. 11465/2, datum: prosinec 2020.**

## III.

- 1) Investor je povinen zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací úhradu jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa komunikace a silničního pozemku.
- 2) Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 032/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017. Uvedený ceník tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. K úhradě bude připočítána DPH ve výši dle právních předpisů platných ke dni její úhrady.
- 3) Úhrada podle odst. 1 je splatná na účet č. 78-7308630297/0100 vedený Komerční bankou v Teplicích v termínu uvedeném v daňovém dokladu splňujícím veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Termín splatnosti daňového dokladu bude **30 dnů** od jeho doručení Investorovi. Při nedodržení data splatnosti

daňového dokladu je Investor povinen uhradit Správci komunikace úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- 4) Výše úhrady stanovená v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku bude Správcem komunikace upřesněna po dokončení Stavby dle zjištěného skutečného rozsahu zásahu Investora do komunikace či silničního pozemku. Zjištění skutečného rozsahu zásahu bude potvrzeno v předávacím protokolu na str. 2, který bude sloužit jako podklad k vystavení daňového dokladu.

#### IV.

- 1) Právo Správce komunikace na náhradu škody vzniklé v důsledku činnosti Investora nebo osob jím pověřených k provádění Stavby zůstává nedotčeno.
- 2) Investor se zavazuje potvrdit správnost předávacího protokolu (viz čl. III. odst. 4 této smlouvy) a uhradit jednorázovou úhradu ve výši a v čase v něm určených.
- 3) Termíny zahájení a ukončení Stavby budou dány rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu. Doba realizace Stavby počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště Investorovi do dne podpisu protokolu o ukončení prací.
- 4) Investor se zavazuje, že předmětný úsek komunikace převezme protokolárně od Správcem komunikace pověřené osoby, provozu Chomutov. Po skončení prací bude daný úsek protokolárně převzat zpět, a to na základě výzvy předávajícího zástupce Investora, doručené Správci komunikace nejméně 5 pracovní dnů předem.

#### V.

- 1) Uzavřením této smlouvy dává Správce komunikace souhlas pro účel vydání rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy za technických podmínek stanovených ve vyjádření Správce komunikace, provozu Chomutov k předmětné Stavbě, č. **SUSUKCVAG/07488/2021**, ze dne **5. 5. 2021**. Investor se zavazuje zajistit provedení prací s odbornou péčí a způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníka komunikace, Správce komunikace a ostatní osoby užívající silniční pozemek nebo těleso pozemní komunikace se souhlasem vlastníka.
- 2) Porušením závazků Investora obsažených v této smlouvě pozbývá výše uvedený souhlas Správce komunikace platnosti a Správce komunikace je oprávněn navrhnout silničnímu správnímu úřadu, aby zrušil rozhodnutí uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.

#### VI.

- 1) Investor je povinen nejpozději při zpětném předání místa Stavby předat Správci komunikace zaměření skutečného provedení Stavby.
- 2) Investor je povinen, nejpozději do dne podpisu ukončovacího protokolu, uvést dotčené nemovitosti do stavu, v jakém byly v den předání, a to výlučně na své náklady. Investor je dle předchozí věty povinen obnovit povrch komunikace v rozsahu stanoveném Správcem komunikace ve vyjádření citovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy.

#### VII.

Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit v případě, že:

- a) Stavbou nedojde k dotčení nebo k omezení užívání nemovitostí dle této smlouvy, nebo
- b) nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo
- c) Investor nezačne realizaci Stavby nejpozději do **dvou let** ode dne právní moci stavebního povolení.

#### VIII.

- 1) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato dohoda se vztahuje i na dohodu o změně formy nutné pro změny smlouvy.
- 2) Uzavření této smlouvy, jakož i práva a povinnosti z ní vzniklé, které nejsou v jejím textu výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem o pozemních komunikacích, zákonem o vodovodech a kanalizacích, vodním zákonem, stavebním zákonem a občanským zákoníkem.
- 3) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.
- 4) Práva a povinnosti z této smlouvy platí pro případné právní nástupce Smluvních stran.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

#### IX.

- 1) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva obsahuje projev jejich shodné, vážné a svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právnímu jednání.

V Dubí, dne: 9. 8. 2021

V....., dne: .....

Správce komunikace,  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
Příspěvková organizace  
kterou zastupuje ředitel  
Ing. Libor Tačner

Přílohy: č.1 - Ceník  
č.2 - Koordinační situační výkres

Investor:  
SVS, a.s.  
Generální ředitel

Ing. Bronislav Špičák

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

27

*Podepsané smlouvy zasílejte výhradně na adresu Správa a údržba silnic ÚK p.o. Pražská 6, 430 01 Chomutov*

**Příloha č. 1**

Ceník pro zásah do tělesa komunikací II. a III. třídy na území Ústeckého kraje

Č.	název	Název zásahu	MJ	upřesnění	Cena Kč/MJ
1.	křížení	protlak	bm	Silnice II. třídy	<b>500</b>
				Silnice III. třídy	<b>300</b>
		m	Zřízení startovací jámy	<b>100</b>	
		Překop vozovky	případ	Silnice II. třídy	<b>6 000</b>
Silnice III. třídy	<b>5 000</b>				
2.	Podélné uložení	Do vozovky	bm	Silnice II. třídy	<b>700</b>
				Silnice III. třídy	<b>500</b>
		Do krajnice	bm	Silnice II. třídy	<b>150</b>
				Silnice III. třídy	<b>100</b>
		Do příkopu	bm	Silnice II. třídy	<b>100</b>
				Silnice III. třídy	<b>100</b>
3.	Vrchní vedení	Bez zásahu do vozovky	bm	Silnice II. třídy	<b>150</b>
				Silnice III. třídy	<b>100</b>
4.	Mostní objekty	Bez zásahu do vozovky	bm	Bez rozlišení	<b>500</b>
5.	výstavba, provozování, opravy a údržba	Ukládání inženýrských sítí	m <sup>2</sup>	Ostatní plochy a pozemky	<b>100</b>
6.	Vstup a vjezd	Údržba, přístup	m <sup>2</sup>	Pozemek, stavba	<b>100</b>
7.	Bodové stavby	Umístění sloupů, skříní, pilířů, apod.	případ	objekty	<b>1 000</b>

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH, které bude přičteno ve výši dle platné právní úpravy.




Severočeská v

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689


IČ 49099469, DIČ CZ49099469

27




- LEGENDA**
- VODOVOD - REKONSTRUKCE
  - - - PŘÍPOJKA NN
  - VODOVOD - PITNÁ VODA
  - × × × × × VODOVOD - RUŠENÝ
  - SILOVÉ VEDENÍ ZVN - NADZEMNÍ
  - OCHRANNÉ PÁSMO - SILOVÉ VEDENÍ
  - OCHRANNÉ PÁSMO - DRÁHY
  - OCHRANNÉ PÁSMO PROJEKTOVANÉ ZÁŘÍZENÍ
  - ⊗ KÁČENÍ

**KLAD LISTŮ**



SOUŘADICOVÝ SYSTÉM JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM SALT P.V.


<b>SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE</b> AKČIOVÁ SPOLEČNOST		OTVAR PROJEKCE BLADOVÁKÁ 1082 463 11 LIBREČ - WRATISLAVICE	
VÝKRESNÍK ING. HRUŠKOVÁ	ZAPRÁVČÍ PRŮJEKTU ING. HRUŠKOVÁ	KLIMATIZACE PRŮJEKTU ING. PROCHÁZKA	SAHLAČI STAVBY ING. PROCHÁZKA
PROJEKT SVB a.s.	OBJEKT OSTECKÝ	FORMÁT A4	TECHNICKÁ VERTIKALA ING. PROCHÁZKA
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č. 1		STAVBA STAVBA	PROJEKT 2020
OBJ. ČÍSLO OV 044 011 - VÝŠKOVÝ REKONSTRUKCE ÚV A PŘÍPOJKA ŘÁDU DO VOJ		STAVBA STAVBA	OBJ. ČÍSLO 11465/2
MĚŘITEL 1:1000		ČÍSLO VÝKRESU <b>C.3.1</b>	ČÍSLO PÁNE —



**LEGENDA**

	VODOVOD - REKONSTRUKCE
	PRÍPOJKA NN
	VODOVOD - PITNÁ VODA
	VODOVOD - RUSENÝ
	SÍLOVÉ VEDENÍ ZVN - NADZEMNĚ
	OCHRANNÉ PÁSMO - SÍLOVÉ VEDENÍ
	OCHRANNÉ PÁSMO - DRÁHY
	OCHRANNÉ PÁSMO - PROJEKTOVANÉ ZARÍZENÍ
	KACENÍ


KLAD LISTŮ



SOUŘADNOVÝ SYSTÉM JTK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM SALT P.V.


SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE AKČOVÁ SPOLEČNOST		OTVÁR PROJEKTU SLADONICKÁ 1082 463 11 LUBEC - VRAHELÁNEC	
VÝKRES INC. MĚŘÍTKOVÁ	INŽENÝRSKÝ PROJEKT INC. MĚŘÍTKOVÁ	KLASIFIKACE INC. MĚŘÍTKOVÁ	STAVBA INC. MĚŘÍTKOVÁ
PROJEKT S.V.S. s.r.o.	OBJEKTY	STAVBA 12 x A4	PROJEKT PROJEKT 2020
<b>KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES Č. 2</b>		STAVBA DUR	PROJEKT 11/2020
OBJ. ČY 044 011 - VÝSLUNÍ REKONSTRUKCE DV A PŘÍPOJKA RÁDU DO UVU	MĚŘÍTKO 1:1000	STAVBA C.3.2	PROJEKT MBA PAV





- LEGENDA**
- VODOVOD – REKONSTRUKCE
  - PŘÍPOJKA NN
  - VODOVOD – PITNÁ VODA
  - × × × × VODOVOD – RUŠENÝ
  - SILOVÉ VEDENÍ ZVN – NADZEMNÍ
  - OCHRANNÉ PÁSMO – SILOVÉ VEDENÍ
  - OCHRANNÉ PÁSMO – DRÁHY
  - OCHRANNÉ PÁSMO – PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ
  - ⊗ KÁČENÍ

**KLAD LISTŮ**



IO 02 PŘÍPOJKA NN  
IO 02A - PŘÍPOJKA NN PRO ÚV VÝSLUNÍ  
CELK. PL. 3130 m

SOUŘADICOVÝ SYSTÉM JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.

SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE AKČIOVÁ SPOLEČNOST			ÚTVAR PROJEKCE SLADOVNICKÁ 1082 463 11 LIBEREC – VRATISLAVCE	
VYPRACOVANÁ ING. HRUŠKOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. HRUŠKOVÁ	HLAVNÍ NÁSTAVNÍK ING. PROCHÁZKA	NAHRAZENÝ STAVBAŘ ING. FIEDRICH	TECHNICKÝ NÁSTAVNÍK ING. PROCHÁZKA
INŽENÝR: SVS s.r.l.	STAVBA	OŠTEKŮV	FORMÁT:	B x A4
PRŮJEM:			DATA:	PROSINEC 2020
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č. 3			STUPŇ:	DUR
AKČE: DV 044 011 – VÝSLUNÍ REKONSTRUKCE ÚV A PŘÍVODNÍHO ŘÁDU DO VÚJ			MĚŘÍTKO:	1:1000
			ČÍSLO VÝKRESU:	11485/2
			ČÍSLO PÁNE:	<b>C.3.3</b>