

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 2091/2021/37

Vyřizuje: Vančura Jan
Telefon: 412 593 341, 728 605 285
E-mail: jan.vancura@mmdecin.cz

Děčín: 24.08.2021


DODAVATELINVESTSERVIS s.r.o.
Tolstého č. p. 451
41503 Teplice 3IČO: 46710001
DIČ: CZ46710001

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

zpracování plánu BOZP s případnou změnou v průběhu stavby a provádění výkonu koordinátora BOZP po celou dobu stavby na akci „Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská“, a to dle předložené cenové nabídky ze dne 23.08.2021, která je přílohou objednávky.

Plán BOZP bude předložen nejpozději v den předání staveniště a koordinátor bude prováděn v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo č. 2021-0738/OMH se stavebním zhotovitelem po dobu stavby, a to po dobu 100 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Lhůta dodání:	– 31.12.2021	Určeno pro:	OMH
Místo dodání:	MM Děčín A1	Max. cena vč. DPH:	70 180,00 Kč



Ing. Ilona Šeneklová
příkazce operace
Irena Kožárová
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládáte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.



Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 921402389/0800E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

Cenová nabídka v rámci poptávkového řízení s názvem:

Koordinátor BOZP na akce „ Rekonstrukce mostu DC -021L v ulici Revírní a „Oprava havárie opěrné zdi v ulici Žlebská“

Zadavatel : statutární město Děčín

Magistrát města Děčín

odbor rozvoje – oddělení přípravy a realizace staveb

Jan Vančura, tel.č. 728 605 285, e-mail : jan.vancura@mmdecin.cz

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

IČ: 00261238

Uchazeč : INVESTSERVIS, spol. s r.o.


417 533 590, 725 021 500. investservis.tp@seznam.cz

IČ : 467 10 001

Stavby : „ Rekonstrukce mostu DC-021L v ulici Revírní“ a „Oprava havárie opěrné zdi v ulici Žlebská“

Termín plnění : 100 kalendářních dnů

(předpoklad trvání září – prosinec/2021 – 100 kalendářních dnů)

Zhotovitel – Chládek/Tintěra, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Seznámení se s projektovou dokumentací, změny v průběhu stavby a zpracování plánu BOZP stavby:

Celkem za plán BOZP stavby bez DPH 10.000,00 Kč

DPH 21% 2.100,00 Kč

Celkem včetně DPH 12.100,00 Kč

Provádění činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace stavby – cena za měsíc a osobu:

Celkem bez DPH	12 000.00 Kč	1 osoba/měsíc
<u>DPH 21%</u>	<u>2 520,00 Kč</u>	
Celkem s DPH	14 520.00 Kč	1 osoba/ měsíc

V Teplicích dne 23.8.2021


INVESTSERVIS, spol. s r.o.

Tolstého 451, Teplice 415 03

