



MC22P004KIU5

číslo smlouvy objednatele:

MC22-SD-OSM00034/2021

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

„Rekonstrukce terasy bytu č. 37, Nové náměstí čp. 1257, 104 00 Praha 22 – Uhřetěves“

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomáš Kaněra

ve věcech technických: odborem správy majetku, Jan Maňák

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: [REDACTED]

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: AHF stavby s.r.o

Púchovská 2219/8, 141 00 Praha 4

zastoupený jednatelem: Jiří Svoboda

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: [REDACTED]

IČO: 28516915

DIČ: CZ28516915

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce terasy bytu č. 37, Nové náměstí čp. 1257, 104 00 Praha 22 – Uhřetěves“ v rozsahu oceněného položkového rozpočtu dodávky, který je přílohou smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce terasy bytu č. 37, Nové náměstí čp. 1257, 104 00 Praha 22 – Uhřetěves“ do třiceti kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele, nejpozději však do 15. 12. 2021.

IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na zhotovitele této zakázky malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce terasy bytu č. 37, Nové náměstí čp. 1257, 104 00 Praha 22 – Uhřetěves**“ a oceněných položkových rozpočtů (příloha smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH: 385 138,35 Kč

DPH 15 %: 57 770,75 Kč

Cena díla vč. DPH: 442 909,10 Kč

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně nákladů na zajištění zařízení staveniště.

2. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty, bude v tomto případě cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je dále možná pouze v případě, že:
 - a) objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace.

Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. Dodatek na vícepráce bude uzavřen poté, co RMČ Praha 22 vícepráce odsouhlasí.

V případě víceprací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

V případě méněprací budou odečítané položky stanoveny dle jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu (viz příloha smlouvy) a budou odečteny z celkové ceny díla. Méněpráce budou zaznamenány ve stavebním deníku a potvrzeny zástupcem objednatele.

4. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení celého díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání odstraněných vad a nedodělků objednateli.
5. Zálohu je možné poskytnout v maximální výši 50 % celkové ceny za dílo bez DPH, a to nejdříve po převzetí staveniště.
6. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

V. Předání díla

Dokončené dílo bude protokolárně předáno. Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem objednateli termín předávacího řízení, nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event. vady s termínem odstranění do 5 kalendářních dnů.

Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

VI. Součinnost smluvních stran

Předání staveniště bude provedeno objednatelem nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. O předání staveniště bude vyhotoven zápis.

VII. Sankce

1. Za nesplnění termínu bude účtována zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,2 % celkové ceny za dílo za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na prováděné stavbě i za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele) mít po dobu trvání celé stavby platnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

IX. Ostatní ujednání

1. Záruční doba díla činí **120 měsíců** ode dne protokolárního předání stavby objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník.
3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a po podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování strany při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání zmocněnců stran se považují jen za přípravná jednání.
5. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitele před dokončením díla, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu rozpracování.
6. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování, pokud odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele.
7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 15 dnů a nedošlo k dohodě s objednatelem.
9. Pro případ, kdy na straně Zhotovitele a v souvislosti s plněním jeho závazku z této Smlouvy nastane jakákoli okolnost představující tzv. vis maior (vyšší moc), zejména pak zapříčiněná

vznikem a působením nebo následky působení tzv. koronaviru - COVID 19, přičemž v důsledku této okolnosti Zhotovitel nebude schopen plnit řádně a včas závazky z této Smlouvy, smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nebude vůči Objednateli odpovědný za jakoukoli vzniklou škodu, včetně ušlého zisku. Uvedené se vztahuje rovněž na případnou povinnost uhradit smluvní pokutu, která utvrzuje závazek Zhotovitele, který nemohl být v důsledku vis maior splněn. Toto ustanovení o vyloučení odpovědnosti za škodu a povinnosti uhradit smluvní pokutu Zhotovitelem, se vztahuje rovněž na ty závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy nebo s ní bezprostředně související, jež jsou od splnění závazku Zhotovitele ovlivněného vis maior přímo nebo nepřímo, zcela anebo částečně odvislé.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu, včetně jejich příloh a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato smlouva je vystavena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně, jasně a že si její obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy schválila dne 9. 9. 2021 26/21 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. UR-380-26/21.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet

20-09-2021

V Praze dne

V PRAZE dne 17.9.2021

za objednatele:

.....
sta 22



za zhotovitele:

.....
BY s.r.o.
2219/8
Praha 4
IČ:28516915

NOVÉ NÁMĚSTÍ 1257/9, 104 00 PRAHA 22 - UHŘÍNĚVES

Rekonstrukce terasy BYT Č. 37 (největší terasa v čtvrtém nadzemním podlaží bez výtahu)					
Investor: MČ Uhřetěves					
Číslo	Druh dodávky	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
Bourací práce					41 842,55 Kč
1	Vybourání dlažby	m ²	37	115,80 Kč	4 284,60 Kč
2	Vybourání soklů	bm	28	128,40 Kč	3 595,20 Kč
3	Vybourání skladby podlah	m ²	37	478,00 Kč	17 686,00 Kč
4	Zbroušení ploch podlah	m ²	37	230,00 Kč	8 510,00 Kč
5	Demontáž oplechování atik	bm	4,5	135,50 Kč	609,75 Kč
6	Vybourání práhů dveří	ks	2	2 772,00 Kč	5 544,00 Kč
7	Demontáž vpustě vně atik	ks	1	1 613,00 Kč	1 613,00 Kč
	jj				0,00 Kč
Stavební práce					102 046,60 Kč
1	Terče pod dlažbu rektifikační	ks	240	125,60 Kč	30 144,00 Kč
2	Betonová dlažba 400 x 400 mm v síle do 40 mm	m ²	39	998,20 Kč	38 929,80 Kč
3	Soklová hliníková lišta na schodnice	ks	2	3 496,00 Kč	6 992,00 Kč
4	Příslušenství ke krajovým terčům	ks	50	188,60 Kč	9 430,00 Kč
5	Řezání dlažby mokrým způsobem	ks	13	395,60 Kč	5 142,80 Kč
6	Stavební a přípomocné práce	kpl	1	11 408,00 Kč	11 408,00 Kč
	tt				0,00 Kč
Izolační práce					128 087,30 Kč
1	Spádový polystyren podlahový	m ²	37	1 182,80 Kč	43 763,60 Kč
2	Parotěsná folie včetně penetračního nátěru	m ²	37	559,40 Kč	20 697,80 Kč
3	Lišta ukončovací přítlačná	bm	28	367,00 Kč	10 276,00 Kč
4	Vpust	ks	1	5 520,00 Kč	5 520,00 Kč
5	PVC folie Sikaplan	m ²	37	1 292,70 Kč	47 829,90 Kč
	jj				0,00 Kč
Klempířské práce					9 891,00 Kč
1	Oplechování atik	bm	4,5	2 198,00 Kč	9 891,00 Kč
	k				0,00 Kč
Vedlejší náklady					103 270,90 Kč
1	Přesun sutí a odpadů nošením	kpl	1	29 295,70 Kč	29 295,70 Kč
2	Kontejner na suť	ks	3	5 426,80 Kč	16 280,40 Kč
3	Přesun stavebních hmot	kpl	1	27 763,90 Kč	27 763,90 Kč
4	Doprava	kpl	1	17 393,00 Kč	17 393,00 Kč
5	Úklid staveniště a veřejných prostor	kpl	1	3 337,90 Kč	3 337,90 Kč
	Stavební výtah - geda do 10 metrů	kpl	1	9 200,00 Kč	9 200,00 Kč
	Zábor - v režii poptávajícího				
CELKEM					385 138,35 Kč
DPH 15 %					57 770,75 Kč
CELKEM S 15 % DPH					443 909,10 Kč

VBY s.r.o.
 IČ: 2219/8
 Praha 4
 DIČ: 28516915