

Číslo objednávky: O/INV/1523/21

Na faktuře uveďte číslo objednávky

Objednatel

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ.00845451
Plátce DPH

Zhotovitel

Ing. Zuzana Pernicová
Lagnovská 997
742 83, Klimkovice
IČO: 01047051
DIČ: CZ8262055560
Plátce DPH

Příjemce

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Ostrava

Peněžní ús
Číslo účtu:

Peněžní ús
Číslo účtu:

Objednáváme u Vás

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 25. 08. 2021 na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby:

„Regenerace bytového fondu Mírová Osada – IV. etapa, ul. Zapletalova“

Rozsah činnosti výkonu Koordinátora BOZP:

1) Rozsah činnosti Koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Koordinátor BOZP :

- Vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb., a jeho doručení příslušnému orgánu. Předá zhotoviteli a objednateli před termínem předání staveniště kopii oznámení s potvrzením o jeho předání příslušnému úřadu.
- Koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- Zabezpečení předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a v průběhu výstavby provede jeho aktualizaci dle potřeb a požadavků objednatele, kontrolních orgánu a zhotovitele stavby. Plán BOZP bude v průběhu aktualizace projednán s bezpečnostními technikami objednatele stavby, nebo jejich zástupci.
- Průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.



Číslo objednávky: O/INV/1523/21

- Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- Koordinuje spolupráci zhotovitelů, nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob a zabránit pracovním úrazům.
- Plán BOZP bude předán ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě.
- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména budou obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta plnění :

„Regenerace bytového fondu Mírová Osada – IV. etapa, ul. Zapletalova“

Zahájení výkonu BOZP: od termínu podepsání objednávky (předání staveniště září/2021)


Ukončení výkonu BOZP: do ukončení realizace stavby (předpoklad březen/2022)

Délka výkonu BOZP: 6 měsíců

Výkon BOZP: Návštěva stavby 2x týdně (z toho 1x týdně v rámci kontrolního dne)

Cena za výkon koordinátora BOZP:

Odměna za činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby činí 105 000,- Kč bez DPH

Vyřizuje:	Ing. Leona Bijotová	
Telefon:	599 410 033	
E-mail:	lbijotova@slezska.cz	
Díleč správce rozpočtu:	Ing. Jana Horáková	
Datum:	01. 09. 2021	
Cena vč. DPH	127 050,- Kč	

Fakturace a platební podmínky:

Zhotovitel bude mít nárok fakturovat za výše uvedenou činnost jednou za 3 měsíce. Splatnost faktur bude 30 dnů.



Číslo objednávky: O/INV/1523/21

Zhotovitel se zavazuje služby poskytnout řádně a včas.

Tato závazná objednávka, jakož i veškeré závazky z ní vyplývající, se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto objednávkou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tato závazná objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.




.....
Ing. Ondřej Klučka
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje



.....
Bc. Richard Vereš
starosta

Zhotovitel akceptuje v plném rozsahu objednávku dne.....^{16.9.21}.....a souhlasí s plněním z objednávky:



Ing. Luiza Petricová

