

Smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: **21000355**
a

Dodavatel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
číslo smlouvy dodavatele: 113/2021

Předmět plnění:

Objednáváme u Vás stavební práce na akci „Bělohorská-Ostravská -úprava přechodu pro chodce“.

ORG 2200/§2219

Počátek plnění:

1. 9. 2021

Ukončení plnění:

30. 11. 2021

Místo plnění:

Brno, ul. Bělohorská - Ostravská

Cena:

=72.074,21 Kč bez DPH


Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání předmětu plnění dle této smlouvy.

K ceně bude připočteno aktuální DPH.


Způsob úhrady:

Na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude „předávací protokol“. Faktura bude doručena na adresu Brněnské komunikace, a.s. Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice. Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba dodavatele:



V případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky denně.

Práva a povinnosti z vad se řídí § 2615 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 2611 a § 2622 občanského zákoníku.


Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.


Přílohy:

Cenová nabídka

Za objednatele :
V Brně dne: 16 -09- 2021




Za dodavatele: 30 -08- 2021
V Brně dne:



.....
Ing. Pavel Borek





FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

odštěpný závod

adresa

telefon/fax

e-mail

č. jednací

vyřizuje

místo, datum Ostrava 30. 8. 2021

Brněnské komunikace a.s.
Reneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice

Věc: Cenová nabídka

Akce: Bělohorská - Ostravská - úprava přechodu pro chodce

Na základě Vámi předané situace a výkazu výměr předkládáme cenovou nabídku na realizaci výše uvedené stavby. Zahájení prací do 30 dnů od oznámení termínu objednatelem.

Cena celkem bez DPH je: 72 074,21 Kč

Bělohorská - Ostravská - úprava přechodu pro chodce

							Celkem	72 074,21
Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
	0		Všeobecné konstrukce a práce					8 828,78
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton, železobeton, dlaždice Zemní práce	T	21,600	406,74		8 828,78
6	113185		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO SKM	M3	5,400	1 044,03		5 637,76
	8		Kovrasní práce					27 443,00
34	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	94,850	489,15		17 012,028
35	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,000	948,27		10 430,970
	9		Ostatní konstrukce a práce					30 164,67
85	966155		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO SKM	M3	9,000	3 351,63		30 164,67

CENA OBSAHUJE:

Stavební práce uvedené v uvedeném výkazu výměr:

- Materiál včetně jeho dopravy a uložení na místo předmětu nabídky

Cena obsahuje jen práce obsažené v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této nabídky.

CENA NEOBSAHUJE:

- Poplatky za užívání silnic a prostranství
- Oplocení staveniště

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno

www.firesta.cz

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628


Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

DALŠÍ PODMÍNKY:

- Nabídka byla zpracována dle požadavků objednatele
- Fakturace měsíční dle skutečně provedených prací v souladu s touto CN, odsouhlasení prací na běžném zjišťovacím protokolu, splatnost faktur 30 dnů.
- Před realizací zakázky složí objednatel 50% zálohy na účet zhotovitele.
- Závazek na provedení díla 24 měsíců od předání objednateli.
- Cenová nabídka je platná do 31. 10. 2021.



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno



www.firesta.cz

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628



Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144