

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



**Rekonsta s.r.o.**

V Průčelí 1655/4

Praha 4 – Chodov

IČ: 28862066

*Váš dopis značky/ze dne*

*Naše č.j.*  
O/435/2021

*Vyřizuje*  
Budílek/tel.:733576049

*Praha-Libuš*  
14.9. 2021

## Věc: Objednávka č. 435/2021

Objednáváme u Vás rekonstrukci kuchyně v objektu MŠ Mezi Domy (byt), Mezi Domy 373, Praha 4, dle přiložené cenové nabídky.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 48 měsíců na práce a 24 měsíců na materiály.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků protokolárním způsobem.

**Cena včetně dopravy**

**148 730,00- Kč bez DPH**

**Daň odvede zákazník dle § 92a zákona č. 2345/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty**

**Celková nabídková cena včetně dopravy 148 730,00 Kč bez DPH 179 963,00 Kč s DPH**

Mgr. Jiří Koubek  
starosta MČ Praha-Libuš



*Přílohy: nabídka ze dne 24.3. 2021*

Upozorňujeme na nutnost dodržení všech nezbytných údajů uváděných na fakturách dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb. § 435 (Mimo jiné podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci uvede údaje o zápise do rejstříku či evidence včetně přiděleného identifikačního údaje).

Fakturační adresa:

Bankovní spojení:

IČO 00231142 DIČ CZ00231142

Pracoviště: K Lukám 664, Libuš

Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 14200 Praha 4

ČS Praha č.ú. 2000691349/0800

www.praha-libus.cz

mc.libus@praha-libus.cz



## Slepy stavební rozpočet

Název stavby: **Opravy bytu Mezi Domy**  
 Druh stavby: **opravy**  
 Lokality: **Mezi Domy Praha Pisnice**  
 JKSO:

Doba výstavby: \_\_\_\_\_  
 Objednatel: **MČ Praha Líbuš, Líbušská 35, Praha 4**  
 Začátek výstavby: **24.03.2021** Projektant:  
 Konec výstavby: \_\_\_\_\_  
 Zhotovitel: \_\_\_\_\_  
 Zpracováno dne: **24.03.2021** Zpracoval: \_\_\_\_\_  
 Rekonsta s.r.o., V Pr-účeli 1655/4, Praha 4

C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava														
						Dodávka	Montáž																
<b>61 Úprava povrchů vnitřní</b>																							
1	611100016RAA	Oprava omítek stropů vnitřních cement. štukových oprava z 10 %, malba (8,36) Strop	m2	8,360	180,00	1 728,75	12 890,90	14 619,65	RTS II / 2020														
RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou surf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,004																							
2	612100032RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových oprava ze 30 %, malba (13,87797) * (2,70) Malby stěn	m2	37,471	350,00	1 562,33	11 552,52	13 114,85	RTS II / 2020														
RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou surf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,010																							
<b>766 Konstrukce tuhlí a stěsk</b>																							
3	766894913R00	Oprava-výměna parapet,desek š.30 cm dl.1,6 m-2,6 m	Kus	1,000	200,00	71 170,74	16 258,26	87 429,00	RTS II / 2020														
1 Oprava stávejícího parapetu																							
4	766812840R00	Demontáž kuchyňských 1 Demontáž stávející kuchyňky	Kus	1,000	950,00	0,00	950,00	950,00	RTS II / 2020														
RTS komentář: Pro volbu položky demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk																							
5	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž včetně zarřzavacích předmetů	Kus	1,000	46 500,00	38 124,69	8 375,31	46 500,00	RTS II / 2020														
1 Dodávka a montáž kuchyňské linky																							
6	53821108	Sporák kombinovaný s troubou 1 sporák	Kus	1,000	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	RTS II / 2020														
RTS komentář: Statická elektrická trouba na velikost gastronádoby GN 271 š.650*530 mm má funkce : těleso horní, těleso spodní, horní a spodní těleso - plynuie regulace velikosti plamene a úsporný plamen - věčný plamínek hořáku - litinové rošty na hmcce - elektromagnetické čidla zabírající samostatněnu úniku plynu - celonerezové provedení - mísa odkapní pod hořáky - tři výškové polohy v troubě Technické čísla proi sporáku ST 4 : výkon el. trouby 7 kW regulace trouby 50 až 300 C napětí 400V / 50Hz - 1x roš součástí trouby - sporák možnc také objednat v																							
7	766895212RTC	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm včetně prahu 1 dveřní práh	Kus	1,000	249,00	158,96	90,04	249,00	RTS II / 2020														
1 Demontáž vestavěných skříní 2křídlových																							
8	766825821R00	Demontáž stávející skříně	Kus	1,000	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS II / 2020														
9	766825121RTC	Dodávka a montáž vestavěné skříně 2křídlové policové 1 nováskřín do kuchyně	Kus	1,000	23 500,00	17 907,08	5 592,92	23 500,00	RTS II / 2020														
1 Podlahy povlakové																							
10	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy (8,36) Plocha Kuchyně	m2	8,360	110,00	0,00	919,60	919,60	RTS II / 2020														
RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou surf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,001																							
11	776520110RA0	Podlahová povlaková z PVC pásu, soklík, stěrka podlahovina Novoflor extra tl. 2,0 mm	m2	8,360	980,00	5 017,10	3 175,70	8 192,80	RTS II / 2020														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><b>8,360</b></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><b>110,00</b></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><b>919,60</b></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><b>919,60</b></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><b>RTS II / 2020</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>8,360</b></td> <td style="text-align: right;"><b>980,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5 017,10</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 175,70</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8 192,80</b></td> <td style="text-align: right;"><b>RTS II / 2020</b></td> </tr> </table>											<b>8,360</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919,60</b>	<b>919,60</b>	<b>RTS II / 2020</b>		<b>8,360</b>	<b>980,00</b>	<b>5 017,10</b>	<b>3 175,70</b>	<b>8 192,80</b>	<b>RTS II / 2020</b>
	<b>8,360</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919,60</b>	<b>919,60</b>	<b>RTS II / 2020</b>																	
	<b>8,360</b>	<b>980,00</b>	<b>5 017,10</b>	<b>3 175,70</b>	<b>8 192,80</b>	<b>RTS II / 2020</b>																	





## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Opravy bytu Mezi Domy</b>			Objednatel:	MČ Praha Libuň, Libušská 35, Praha 4		
Druh stavby:	opravy			Projektant:			
Lokalita:	Mezi Domy Praha Pisnice			Zhotovitel:	Rekonsta s.r.o., V Pr-úceli 1655/4, Praha 4		
Zpracoval:				Zpracováno dle:	24.03.2021		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem		
SO01	61	opravy kuchyně	98 505,70	43 142,25	141 647,95		
SO01	766	Úprava povrchů vnitřní	1 728,75	12 890,90	14 619,65		
SO01	776	Konstrukce truhlářské	71 170,74	16 258,26	87 429,00		
SO01	781	Podlahy povlakové	5 017,10	4 137,10	9 154,20		
SO01	783	Obklady (keramické)	1 234,28	1 268,92	2 503,20		
SO01	96	Nátěry	110,22	610,78	721,00		
SO01	H99	Bourání konstrukcí	3 960,00	15,00	3 975,00		
SO01	M65	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 608,00	1 608,00		
SO01	S	Elektroinstalace	15 284,63	6 115,37	21 400,00		
SO01		Přesuny suti	0,00	237,90	237,90		
<b>Celkem:</b>					<b>141 648,00</b>		



## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Opravy bytu Mezi Domy	Objednatel:	MČ Praha Libuš, Libušská 35, Praha 4	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	opravy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Mezi Domy Praha Pisnice	Zhotovitel:	Rekonsta s.r.o., V Pr-účelí 1655/4, Praha 4	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	24.03.2021	Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	24.03.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní parnítka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	141 648,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 082,40
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	148 730,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	31 233,30	Celkem včetně DPH	179 963,00
Základ 21%	148 730,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

**From:** [rekonsta@seznam.cz](mailto:rekonsta@seznam.cz) <[rekonsta@seznam.cz](mailto:rekonsta@seznam.cz)>  
**Sent:** Tuesday, September 21, 2021 9:57 PM  
**To:** Josef Budílek <[budilek@praha-libus.cz](mailto:budilek@praha-libus.cz)>  
**Subject:** Re: RE: objednávka

Dobrý den pane Budílku,

reaguji na Vámi požadovanou akceptaci objednávky.  
tímto „objednávku č.435/2021 akceptujeme a souhlasíme s ní“

děkuji

s pozdravem

Miloslav Haboň  
Rekonsta s.r.o.  
606611107  
[rekonsta@seznam.cz](mailto:rekonsta@seznam.cz)