



OBJEDNÁVKA č.: O340210105

S00JP01A828H

ze dne: 20.09.2021

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor realizace investičních akcí
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: příjmový 3049002/0800, výdajový 3048982/0800

Vyřizuje:

Tel./Mail:

Dodavatel:

KKS, spol. s r.o.

Příluky 386
760 01 Zlín

IČO: 42340802
DIČ: CZ42340802

1. Předmět plnění

V rámci akce „Výměna podhledu, vzduchotechniky, osvětlení, bazénové vany haly 25 m bazénu, dlažby a obkladů“ u Vás objednáváme dodávku a montáž povrchové úpravy vlnitého podhledu v bazénové hale dle požadavku NPÚ v rozsahu prací dle předložené nabídky.

2. Cena plnění 99 649,65 Kč (bez DPH)

3. Termín plnění

Do 07.10.2021

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací.

Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení zjišťovacího protokolu.

Objednatel požizuje plnění k ekonomické činnosti, jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce použije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávku s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

Z důvodu přítomnosti subdodavatele původní zakázky v místě plnění a držení záruky za dílo by bylo technicky i finančně neefektivní oslovovat další zhotovitele dle pokynů směrnice SMZ.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

Hroušek Petr Ing.

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	007-2021	Výměna podhledu, vzduchotechniky , osvětlení , bazénové vany haly 25m bazénu, dlažby a obkladů
Objekt:	SO 01	Celková rekonstrukce budovy 25 m bazénu
Rozpočet:	změna 1	Povrchová úprava vln

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: KKS, spol. s r.o. Příluky 386 76001 Zlín	IČO: 42340802 DIČ: CZ42340802
---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	99 649,65
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	99 649,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	99 649,65 CZK
Základní DPH	21 %	20 926,43 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	120 576,08 CZK
--------------------------	-----------------------

ve Zlíně dne 20.9.2021



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			99 649,65	100
Cena celkem					99 649,65	100

Položkový rozpočet

S:	007-2021	Výměna podhledu, vzduchotechniky , osvětlení , bazénové vany haly 25m bazénu, dlažby a obk
O:	SO 01	Celková rekonstrukce budovy 25 m bazénu
R:	změna 1	Povrchová úprava vln

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				99 649,65
1	R001	D+ M povrchová úprava vlnitého podhledu dle požadavku NPÚ	m2	136,91900	727,80	99 649,65