

SMLOUVA O DÍLO o údržbě veřejné zeleně

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

Město Hlučín

Sídlo: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

IČ: 00300063

DIČ: CZ00300063

Zastupuje: Mgr. Pavel Paschek, starosta

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

Tel.: xxxx

Fax: xxxx

e-mail: podatelna@hlucin.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxxx

Zhotovitel:

Obchodní firma: **TS Hlučín s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 24 643

Sídlo: Úzká 717/3, 748 01 Hlučín

IČ: 25887289

DIČ: CZ 25887289

Zastupuje: Ing. Stanislav Procházka – ředitel a jednatel

Bankovní spojení: xxxx Číslo účtu: 86-6862120257/0100

Tel.: xxxx

Fax: xxxx

e-mail: tshlucin@volny.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Stanislav Procházka – ředitel a jednatel TS Hlučín s.r.o.

Čl. 2 Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k poskytování služeb spočívajících v údržbě veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví či nájmu města Hlučína **celkové výměře 412.062 m²**. Pozemky jsou rozděleny do tří skupin podle tříd intenzity sečení, a to na pozemky spadající do I. třídy intenzity sečení, pozemky spadající do II. třídy intenzity sečení a pozemky spadající do III. třídy intenzity sečení. Seznam všech pozemků, na kterých bude realizováno dílo, členěných podle intenzity sečení tvoří přílohu č.1 smlouvy. U pozemků spadajících do I. třídy intenzity sečení bude prováděna jarní vyhrabávka, maximálně sedm pokosů a dvě podzimní vyhrabávky. U pozemků spadajících do II. třídy intenzity sečení bude prováděna jarní vyhrabávka, maximálně čtyři pokosy a podzimní vyhrabávka. U pozemků spadajících do III. intenzity sečení budou prováděny jen dva pokosy bez vyhrabávek. Při jednotlivých pokosech budou obkoseny i věci (zejména keře, stromy, lavičky, odpadkové koše apod.), které jsou

součástí pozemků, popř. jsou na nich umístěny. U jarních vyhrabávek bude provedena v případě potřeby terénní úprava pozemků (zejména vyrovnání propadlin a vyjetých kolejí po motorových vozidlech) a jejich osetí vhodným travním semenem. Součástí pokosu a vyhrabávky je i odstranění spadáných větví a jejich likvidace, popř. zajištění likvidace v souladu s platnými právními předpisy.

Po ukončení jednotlivých pokosů a vyhrabávek bude denně provedeno vyčištění resp. úklid pozemních komunikací hraničících s pozemky, popř. i jiných zpevněných ploch. Zhotovitel se zavazuje provést, resp. zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, a to bezodkladně po jejich vzniku při provádění díla (dále jen „dílo“).

2. Objednatel se zavazuje každou řádně ukončenou část díla převzít a zaplatit za ni zhotoviteli odpovídající část celkové ceny díla dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.

Čl. 3 Termín plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 01.04.2015
2. Termín pro provedení jarních vyhrabávek pozemků spadajících do I. a II. třídy intenzity: od 01.04. do 24.04.kalendářního roku.
3. Termín pro provedení všech pokosů u všech pozemků: od 25.04. do 31.10. kalendářního roku. Termín pro provedení podzimních vyhrabávek pozemků spadajících do I. a II. třídy intenzity: do 31.12.kalendářního roku.
4. Termín pro provedení prvního pokosu u pozemků III.intenzity: do 10.07. kalendářního roku. Termín pro provedení druhého pokosu u pozemků III.intenzity: do 15.09. kalendářního roku.
5. Celková doba jednoho pokosu všech pozemků spadajících do I. třídy intenzity je 7 pracovních dnů.
Provedení sečí:
první seč do 15.5.,
druhá seč do 15.6.,
třetí seč do 10.7.,
čtvrtá seč do 30.7.,
pátá seč do 15.8.,
šestá seč do 5.9.,
sedmá seč do 30.9. kalendářního roku
6. Celková doba jednoho pokosu všech pozemků spadajících do II. třídy intenzity je 14 pracovních dnů.
7. Celkovou dobou jednoho pokosu všech pozemků spadajících do II. třídy intenzity se rozumí doba od zahájení tohoto pokosu do jeho ukončení bez ohledu na časové prodlevy mezi pokosy pozemků spadajících do jednotlivých skupin pozemků (viz. čl. 7 odst. 2 této smlouvy).
8. Celková doba jednoho pokosu všech pozemků spadajících do III. třídy intenzity je 10 pracovních dnů.

Čl. 4 Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a je stanovena včetně DPH ve výši : **3.639.263,-Kč** za každý příslušný kalendářní rok realizace díla dle této smlouvy.
2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Cena byla stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy a jako takový tvoří její nedílnou součást. Pokud položkový rozpočet - cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo. Cena jednotlivých částí díla je uvedena v položkovém rozpočtu.
4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v předmětu díla.

5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby provedení díla.
6. Sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. 5

Platební podmínky

1. Po předání a převzetí každé části díla dle čl. 7 odst. 2 této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli část celkové ceny za dílo odpovídající této části díla, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vyhotovit a doručit objednateli fakturu do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí části díla.
2. Lhůta splatnosti všech faktur vystavených zhotovitelem je 15 dnů od jejich doručení objednateli.
3. Lhůta splatnosti všech faktur vystavených objednatelem je 15 dnů od jejich doručení zhotoviteli.
4. Zhotovitel je povinen vyhotovit a odevzdat objednateli všechny faktury ve dvojnásobném vyhotovení s platností originálu.
5. Faktury musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Úhrada částek fakturovaných zhotovitelem objednateli bude provedena převodem z účtu objednatele vedeného u České spořitelny, a.s., pobočka Hlučín, Mírové náměstí 27, č. účtu: 27-1843589399/0800 na účet zhotovitele vedeného u KB Opava, pobočka Hlučín č. účtu: 86-6862120257/0100
8. Úhrada částek fakturovaných objednatelem zhotoviteli bude provedena převodem z účtu zhotovitele vedeného u KB Opava, pobočka Hlučín č. účtu 86-6862120257/0100 na účet objednatele vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Hlučín, Mírové náměstí 27, č. účtu: 19-1843589399/0800.
9. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu osoby povinné k úhradě a poukázána na účet osoby oprávněné.

Čl. 6

Provádění díla

1. Jarní vyhrabávka všech pozemků spadajících do I., resp. II. třídy bude prováděna zhotovitelem bez písemné výzvy objednatele v termínu dle čl. 3 odst. 3 této smlouvy.
2. Zhotovitel zahájí provádění 1. pokosu všech pozemků spadajících do I., resp. II, resp. III. třídy na základě výzvy objednatele, a to do 7 dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli.
3. Zhotovitel zahájí provádění 1., resp. 2. podzimní vyhrabávky všech pozemků spadajících do I. třídy intenzity na základě výzvy objednatele, a to o 7 dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli.
4. Zhotovitel zahájí provádění podzimní vyhrabávky všech pozemků spadajících do II. třídy intenzity na základě výzvy objednatele, a to do 7 dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, v jakém konkrétním termínu zahájí provádění každého pokosu a každé vyhrabávky, a v jakém termínu ukončil provádění každého pokosu a každé vyhrabávky, a to nejpozději následující pracovní den po ukončení provádění pokosu nebo vyhrabávky.
6. Zhotovitel bude provádět dílo jen v pracovních dnech. Ve dnech pracovního klidu bude provádět dílo jen s písemným souhlasem objednatele.

7. Zhotovitel provede dílo pouze osobně, zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádnou jinou osobu ani třetí subjekt.

Čl. 7 Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Dílo je řádně ukončeno, jestliže je bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Výška trávy při předání jednotlivých pokosů musí činit maximálně 5 centimetrů.
2. Objednatel se dohodl se zhotovitelem na předávání díla po částech. U pozemků spadajících do I. třídy intenzity sečení bude dílo předáváno po částech spočívajících v jednotlivých vyhrabávkách nebo pokosech. U pozemků spadajících do II. a III. třídy intenzity sečení, bude dílo předáváno po částech spočívajících v jednotlivých pokosech.
3. Objednatel je povinen řádně ukončenou část díla převzít.
4. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem v pracovním deníku vždy nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude část díla připravena k předání a převzetí.
5. O předání a převzetí částí díla bude proveden zápis do pracovního deníku odsouhlasený oběma smluvními stranami. Zápis bude obsahovat zejm. popis předávané části díla, zhodnocení kvality předávané části díla, soupis vad a nedodělků, způsob a dobu k jejich odstranění, podpisy k tomu oprávněných osob smluvních stran.
6. Jestliže objednatel část díla nepřevzme, uvede v pracovním deníku důvod nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl část díla převzít a které jsou uvedeny v pracovním deníku, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. O opakovaném přejímacím řízení provedou smluvní strany zápis v pracovním deníku.

Čl. 8 Vady díla

1. Dílo, resp. část díla má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo, resp. jeho část v době jeho předání.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, resp. jeho části, které byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí zhotovitel plnil svůj závazek.

Čl. 9 Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jestliže nezahájí 1. pokos pozemků spadajících do I., resp. II., resp. III. třídy intenzity v termínu dle čl. 6. odst. 2 této smlouvy. Výše smluvní pokuty činí 1 000,- Kč za každý den prodlení.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jestliže nezahájí 1., resp. 2. podzimní vyhrabávku pozemků spadajících do I. třídy intenzity, resp. podzimní vyhrabávku pozemků spadajících do II. třídy intenzity v termínu dle čl. 6. odst. 3 a odst. 4 této smlouvy. Výše smluvní pokuty činí 1 000,- Kč za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jestliže nedodrží celkovou dobu jednoho pokosu všech pozemků spadajících do I. třídy intenzity dle čl. 3. odst. 5 této smlouvy, resp. celkovou dobu jednoho pokosu všech pozemků spadajících do II. třídy intenzity dle čl. 3. odst. 6 této smlouvy resp. celkovou dobu jednoho pokosu všech pozemků spadajících do III. třídy intenzity dle čl. 3. odst. 8 této smlouvy. Výše smluvní pokuty činí 2 000,- Kč za každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jestliže neukončí jarní vyhrabávku pozemků spadajících do I., resp. II. třídy intenzity v termínu dle čl. 3. odst. 2 této smlouvy. Výše smluvní pokuty činí 2 000,- Kč za každý den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jestliže neukončí 1., resp. 2. podzimní vyhrabávku pozemků spadajících do I. třídy intenzity, resp. podzimní vyhrabávku pozemků spadajících do II. třídy intenzity v termínu dle čl. 3. odst. 3 této smlouvy. Výše smluvní pokuty činí 2 000,- Kč za každý den prodlení.
6. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení s placením ceny za dílo.
7. Právo objednatele, resp. zhotovitele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není dotčeno. Výše náhrady škody není limitována výší smluvní pokuty.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. Právní režim této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Porušení jakékoli povinnosti stanovené touto smlouvou je podstatným porušením této smlouvy.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze dodatky, které musí být písemné a jako dodatky k této smlouvě výslovně označené.
5. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Tato smlouva může být vypovězena, kdy výpověď může podat každá ze smluvních stran, a to i bez udání důvodů. Výpověď lze dát pouze písemně, jinak je neplatná. Výpovědní lhůta je 6 měsíců a tato výpovědní lhůta začíná běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
6. Dodatkem by měl být každoročně měněn Seznam všech pozemků, na kterých bude realizováno dílo, členěných podle intenzity sečení, který tvoří přílohu č.1 smlouvy, případně položkový rozpočet, který je přílohou č. 2 smlouvy a cena díla na příslušný kalendářní rok a případně další kalendářní roky.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, že ji neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz její platnosti ji podepisují. Podpisy obou smluvních stran budou umístěny na téže listině.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Doložka platnosti právního úkonu:
O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 10. schůzi konané dne 16.3.2015 pod bodem 10/8c) usnesení.

V Hlučíně dne 17.3.2015

Hlučíně dne 17.3.2015

.....
Město Hlučín
Mgr. Pavel Paschek, starosta

.....
TS Hlučín s.r.o.
Ing. Stanislav Procházka, ředitel a jednatel

I.intenzita

p.č.		m2	
55		119	
57		134	
62		89	
63		106	
72		1419	
104		285	
118		1300	část
182		3207	
198		395	
199		395	
215		1722	
367		104	
412		910	
413		200	část
432		283	
681		70	část
915		129	
918		48	
950		63	
952		7631	
990		340	
991		234	
992		376	
102		229	
104		150	
1113/6		3303	
1113/8		339	
1113/9		188	
1113/10		534	
141		500	část
1706/101		1161	
1706/104		2737	
1706/116		6251	
1706/72		4647	
198/1		1311	
2088/27		3040	
214/4		153	
219/1		1709	
219/2		624	
298/2		115	
3088/246		1200	část
3088/76		737	
31/1		100	část
4429/5		1000	část
4430/1		1000	část
4430/1		1200	část

4430/15		1500	část
4430/36		1034	
4484/2		200	část
449/1		221	
449/2		40	část
449/3		57	
449/4		20	část
4495/3		150	část
4496/2		20	část
456/1		1592	
456/3		800	část
460/1		20351	
460/3		1289	
546/2		439	
546/3		485	
56/2		167	
580/1		600	část
580/2		400	část
580/3		250	část
612/1		131	
628/1		533	
628/3		30	část
641/2		350	část
66/1		168	
744/1		3446	
92/1		206	
953/1		350	část
953/1		300	část
953/2		33	
953/2		33	
953/3		200	část
953/3		160	část
953/7		50	část
964/1		700	část
964/3		248	
968/2		1269	
968/3		889	
976/1		40	část
976/2		15	část
977/1		575	
977/2		82	
23	B	1871	část
424	B	1025	
428	B	2774	
431	B	726	
22/1	B	1868	část
432/1	B	347	část
432/2	B	362	část

432/3	B	150	část
432/4	B	250	
432/5	B	124	
432/5	B	124	
101/1	D	800	část
102/1	D	1393	
2018/1	D	237	část
49/4	D	608	
49/8	D	248	
99/1	D	2498	
99/2	D	186	
		106801	

II. intenzita

p.č.		m2	
211		250	část
291		238	
308		50	část
713		131	
792		164	
2220/1		186	
2221/3		500	část
2222/3		500	část
2918		1366	
3889		247	
4441		30	část
4470		290	část
4473		300	část
4479		100	část
4502		400	část
1252/4		512	
1279/2		70	část
1279/13		138	
1473/23		3130	
1473/24		1886	
1473/25		1200	část
1473/40		321	
1473/41		128	
1608/16		100	část
1608/17		100	část
1608/18		100	část
1608/19		100	část
1608/4		1031	
1608/5		966	
1608/7		943	
1608/8		4100	část
166/3		150	část
1706/102		100	
1706/106		159	
1706/107		1704	
1706/109		1450	
1706/125		11136	
1706/136		4000	část
1706/15		3500	část
1706/2		17000	část
1706/202		6678	
1706/203		243	
1706/87		500	část
201/23		150	část
2088/29		9945	
2088/30		840	část

2088/31		3298	
2088/32		645	
2088/35		2849	
2088/37		2297	
2088/39		3752	
2088/41		7942	
2088/43		2556	
2088/44		705	
2088/45		1000	část
2088/46		1702	
2088/47		3996	
2088/50		2300	část
2088/77		100	část
2171/4		150	část
2217/2		800	část
2217/6		500	část
226/7		2218	
290/2		1450	část
290/7		872	
2919/3		1536	
2919/4		5213	
293		100	část
2950/2		2741	
296/1		200	část
2985/65		153	
2987/1		1400	část
2987/3		650	část
3071/101		622	
3071/104		1000	část
3071/106		356	
3071/208		202	část
3071/214		119	
3071/215		583	
3071/404		300	část
3071/408		535	
3071/409		475	
3071/410		402	
3071/411		392	
3071/412		471	
3071/439		198	
3071/440		120	
3071/543		80	část
3071/662		251	
3071/663		176	
3071/682		72	
3071/683		69	
3071/684		395	
3071/685		23	

3071/686		337	
3088/1		1715	
3088/105		773	
3088/106		834	
3088/109		222	
3088/110		120	část
3088/112		250	část
3088/113		433	
3088/116		102	
3088/118		47	
3088/120		203	
3088/121		372	
3088/123		20	část
3088/130		15	
3088/136		329	1/2 parcely
3088/140		124	
3088/142		1150	část
3088/144		200	část
3088/146		47	
3088/149		207	
3088/150		130	část
3088/151		350	část
3088/152		170	část
3088/153		200	část
3088/154		329	
3088/157		80	
3088/164		554	
3088/166		1630	
3088/168		950	
3088/172		200	část
3088/178		1159	
3088/179		873	
3088/180		746	
3088/184		160	
3088/185		337	
3088/186		329	
3088/187		250	
3088/188		745	
3088/189		243	
3088/2		5243	
3088/212		2196	
3088/213		2042	
3088/216		1344	
3088/218		1844	
3088/219		150	část
3088/229		2500	část
3088/233		614	
3088/237		31	

3088/244		3385	
3088/246		3800	část
3088/247		67	
3088/248		1989	
3088/249		1300	část
3088/250		175	
3088/257		103	
3088/260		109	
3088/261		25	
3088/262		106	
3088/264		15	
3088/32		1036	
3088/34		2624	
3088/44		5663	
3088/55		166	
3088/70		269	
3088/75		150	část
3088/77		199	
3088/78		381	
3088/8		8000	část
3088/86		64	
3088/87		185	
3088/97		32	
3088/98		32	
3088/99		103	
3100/114		331	
3100/119		31	
3100/121		231	
3100/125		128	
3411/2		2950	část
3411/6		2163	
3863/9		788	
3864/299		161	
4187/2		1114	
4202/193		174	
4202/52		1215	
4202/53		567	
4202/91		150	část
4202/95		347	
4238/1		650	část
4293/24		220	část
4293/29		100	část
4429/18		2200	část
4429/20		1729	
4429/22		40	část
4429/5		1641	
4430/14		806	
4430/15		500	část

4430/3		700	část
4430/38		531	
4430/39		887	
4430/48		581	
4430/5		700	část
4447/1		1200	část
4471/1		100	část
4472/2		300	část
4485/1		300	část
4496/1		1000	část
4501/1		466	
4505		200	část
4507/2		300	část
4532/13		3000	část
4532/14		1500	část
468/4		115	
696/2		100	
699/1		450	
699/2		28	
700/4		700	část
705/3		1100	část
707/4		1500	část
710/2		90	
721/2		126	
722/1		50	část
725/1		68	
728/1		1500	část
737/1		10439	
737/17		1000	část
746/1		1100	
807/1		250	část
807/8		381	
828/10		566	
828/11		427	
828/13		22	
828/13		22	
863/1		225	
863/2		89	
937/3		134	
947/1		459	
2217/5		232	
2217/4		2931	
3088/101		139	
1252/4		585	
228	B	600	část
206/2	B	36	část
226/1	B	70	část
268/2	B	14	

268/3	B	24	
268/4	B	304	
269/1	B	743	
3481/6	B	108	
42/8	B	477	
4532/6	B	1286	
494/1	B	30	část
494/11	B	250	část
494/4	B	270	
494/14	B	600	část
494/6	B	300	část
494/7	B	300	část
494/8	B	200	část
4532/8		60	část
4532/3		100	část
4532/10		6	část
4532/11		300	část
494/9	B	500	část
494/10	B	150	část
258	D	592	
296	D	52	
1142	D	100	část
1974	D	404	
101/1	D	1353	část
102/2	D	2555	
1075/2	D	351	
1075/6	D	150	část
1166	D	168	
200/2	D	399	
2051/1	D	1290	
2055	D	2597	
2024	D	1395	
1131/3	D	200	část
361/1	D	519	
361/3	D	82	
396/1	D		část
396/3	D	1326	
4442/3	D	180	část
49/3	D	150	část

273395

III.intenzita

p.č.		m2	
508	B	329	
22/1	B	400	část
4538	B	2000	část
41/10	B	181	
44/2	B	6096	
494/5	B	962	
1157	D	1400	část
369/1	D	13104	
369/4	D	1325	
369/3	D	1991	
4549		1700	část
4546/1		1204	
4557/4		800	část
3900/13		374	

31866

POLOŽKOVÝ ROZPOČET : 2015

I. třída intenzity	kč/m2	výměra v m2	Kč celkem	Kč s DPH 21%		
jarní vyhrabávka	1,2	106801	128 161	155 075		
1.pokos	1	106801	106 801	129 229		
2.pokos	1	106801	106 801	129 229		
3.pokos	1	106801	106 801	129 229		
4.pokos	1	106801	106 801	129 229		
5.pokos	1	106801	106 801	129 229		
6.pokos	1	106801	106 801	129 229		
7.pokos	1,1	106801	117 481	142 152		
1.podz.vyhrabávka	1,2	106801	128 161	155 075		
2.podz.vyhrabávka	<u>1</u>	106801	106 801	129 229		
	10,5		1121411	1356907		
II. třída intenzity						
jarní vyhrabávka	1,2	273395	328 074	396 970		
1.pokos	1	273395	273 395	330 808		
2.pokos	1	273395	273 395	330 808		
3.pokos	1	273395	273 395	330 808		
4.pokos	1	273395	273 395	330 808		
podz.vyhrabávka	<u>1</u>	273395	273 395	330 808		
	6,2		1695049	2051009		
III. třída intenzity						
1.pokos	3	31866	95 598	115 674	celkem 2015	1356907
2.pokos	3	31866	95 598	115 674		2051009
	6		191196	231347		<u>231347</u>
						3639263

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo o údržbě veřejné zeleně

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

Město Hlučín

Sídlo: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

IČ: 00300063

DIČ: CZ00300063

Zastupuje: Mgr. Pavel Paschek, starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín

Číslo účtu: xxxx

Tel.: xxxx

Fax: xxxx

e-mail: podatelna@hlucin.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxx

Zhotovitel:

Obchodní firma: **TS Hlučín s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 24 643

Sídlo: Úzká 717/3, 748 01 Hlučín

IČ: 25887289

DIČ: CZ 25887289

Zastupuje: Ing. Stanislav Procházka – ředitel a jednatel

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

Tel.: xxxx

Fax: xxxx

e-mail: tshlucin@volny.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Stanislav Procházka – ředitel a jednatel TS Hlučín s.r.o.

Smluvní strany Smlouvy o dílo o údržbě veřejné zeleně uzavřené dne 25.3.2015 (dále také jen „Smlouvy o dílo“), se dohodly v souladu s čl. 10.6. Smlouvy o dílo na změně této Smlouvy o dílo takto:

Čl.1

Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo se mění následující:

- 1) V čl.2.1. *předmět smlouvy* se mění celková výměra pozemků na: **407.771 m²**
- 2) V čl.4.1. *cena za dílo* se mění cena za dílo na: **3.696.691,00 Kč**
- 3) Původní *příloha č. 1* Seznam všech pozemků, na kterých bude realizováno dílo, členěných podle intenzity sečení, uvedená v čl. 2.1. Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, je nahrazena novou *přílohou č. 1* Seznam všech pozemků, na kterých bude realizováno dílo, členěných podle intenzity sečení, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- 4) Původní příloha č. 2 Položkový rozpočet, uvedená v čl. 4.3. Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, je nahrazena novou přílohou č. 2 Položkový rozpočet, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Čl.2 Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo přečetly, že odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, že ho neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz jeho platnosti ho podepisují. Podpisy obou smluvních stran budou umístěny na téže listině.
2. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Doložka platnosti právního úkonu: o uzavření tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo o údržbě veřejné zeleně rozhodla Rada města Hlučína na své 35. schůzi konané dne 7.3.2016 pod bodem 35/1a) usnesení.

V Hlučíně dne 8.3.2016

Hlučíně dne 14.3.2016

.....
Město Hlučín
Mgr. Pavel Paschek, starosta
Objednatel

.....
TS Hlučín s.r.o.
Ing. Stanislav Procházka, ředitel a jednatel
zhotovitel

I. intenzita

parcela	m2	
55	119	
57	134	
62	89	
63	106	
72	1419	
104	285	
118	1300	část
182	3207	
198	395	
199	395	
215	1722	
367	104	
412	910	
413	200	část
432	283	
681	70	část
915	129	
918	48	
950	63	
952	7631	
990	340	
991	234	
992	376	
102	229	
104	150	
1113/6	3303	
1113/8	339	
1113/9	188	
1113/10	534	
141	500	část
1706/101	1161	
1706/104	2737	
1706/116	6251	
1706/72	4647	
198/1	1311	
2088/27	3040	
214/4	153	
219/1	1709	
219/2	624	
298/2	115	
3088/246	1200	část
3088/76	737	
31/1	100	část

4429/5		1000	část
4430/1		1000	část
4430/1		1200	část
4430/15		1500	část
4430/36		1034	
4484/2		200	část
449/1		221	
449/2		40	část
449/3		57	
449/4		20	část
4495/3		150	část
4496/2		20	část
456/1		1592	
456/3		800	část
460/1		20351	
460/3		1289	
546/2		439	
546/3		485	
56/2		167	
580/1		600	část
580/2		400	část
580/3		250	část
612/1		131	
628/1		533	
628/3		30	část
641/2		350	část
66/1		168	
744/1		3446	
92/1		206	
953/1		350	část
953/1		300	část
953/2		33	
953/2		33	
953/3		200	část
953/3		160	část
953/7		50	část
964/1		700	část
964/3		248	
968/2		1269	
968/3		889	
976/1		40	část
976/2		15	část
977/1		575	
977/2		82	
23	B	1871	část

424	B	1025	
428	B	2774	
431	B	726	
22/1	B	1868	část
432/1	B	347	část
432/2	B	362	část
432/3	B	150	část
432/4	B	250	
432/5	B	124	
432/5	B	124	
101/1	D	800	část
102/1	D	1393	
2018/1	D	237	část
49/4	D	608	
49/8	D	248	
99/1	D	2498	
99/2	D	186	
369/1	D	12500	část
369/4	D	1325	
369/3	D	1991	
361/1	D	519	
361/3	D	82	
		123218	

II. Intenzita

parcela		m2	
211		250	část
291		238	
308		50	část
713		131	
792		164	
2220/1		186	
2221/3		500	část
2222/3		500	část
2217/4		1100	část
2918		1366	
3889		247	
4441		30	část
4470		290	část
4473		300	část
4479		100	část
4502		400	část
1252/4		512	
1279/2		70	část
1279/13		138	
1473/23		3130	
1473/24		1886	
1473/25		1200	část
1473/40		321	
1473/41		128	
1608/16		100	část
1608/17		100	část
1608/18		100	část
1608/19		100	část
1608/4		1031	
1608/5		966	
1608/7		943	
1608/8		4100	část
166/3		150	část
1706/102		100	
1706/106		159	
1706/107		1704	
1706/109		1450	
1706/125		11136	
1706/136		4000	část
1706/15		3500	část
1706/2		17000	část
1706/202		6678	
1706/203		243	
1706/87		500	část
201/23		150	část

2088/29		9945	
2088/30		840	část
2088/31		3298	
2088/32		645	
2088/35		2849	
2088/37		2297	
2088/39		3752	
2088/41		7942	
2088/43		2556	
2088/44		705	
2088/45		1000	část
2088/46		1702	
2088/47		3996	
2088/50		2300	část
2088/77		100	část
2171/4		150	část
2217/2		800	část
2217/6		500	část
290/2		1450	část
290/7		872	
2919/3		1536	
2919/4		5213	
293		100	část
2950/2		2741	
296/1		200	část
2985/65		153	
2987/1		1400	část
2987/3		650	část
3071/101		622	
3071/104		1000	část
3071/106		356	
3071/208		202	část
3071/214		119	
3071/215		583	
3071/404		300	část
3071/408		535	
3071/409		475	
3071/410		402	
3071/411		392	
3071/412		471	
3071/439		198	
3071/440		120	
3071/543		80	část
3071/662		251	
3071/663		176	
3071/682		72	
3071/683		69	
3071/684		395	

3071/685		23	
3071/686		337	
3088/105		773	
3088/106		834	
3088/109		222	
3088/110		120	část
3088/112		250	část
3088/113		433	
3088/116		102	
3088/118		47	
3088/120		203	
3088/121		372	
3088/123		20	část
3088/130		15	
3088/136		329	1/2 parcely
3088/140		124	
3088/142		1150	část
3088/144		200	část
3088/146		47	
3088/149		207	
3088/150		130	část
3088/151		350	část
3088/152		170	část
3088/153		200	část
3088/154		329	
3088/157		80	
3088/164		554	
3088/166		1630	
3088/168		950	
3088/172		200	část
3088/178		1159	
3088/179		873	
3088/180		746	
3088/184		160	
3088/185		337	
3088/186		329	
3088/187		250	
3088/188		745	
3088/189		243	
3088/2		5243	
3088/212		2196	
3088/213		2042	
3088/216		1344	
3088/218		1844	
3088/219		150	část
3088/229		2500	část
3088/233		614	
3088/237		31	

3088/244		3385	
3088/246		3800	část
3088/247		67	
3088/248		1989	
3088/249		1300	část
3088/250		175	
3088/257		103	
3088/260		109	
3088/261		25	
3088/262		106	
3088/264		15	
3088/32		1036	
3088/34		2624	
3088/44		5663	
3088/55		166	
3088/70		269	
3088/75		150	část
3088/77		199	
3088/78		381	
3088/8		8000	část
3088/86		64	
3088/87		185	
3088/97		32	
3088/98		32	
3088/99		103	
3100/114		331	
3100/119		31	
3100/121		231	
3100/125		128	
3411/14		298	
3411/6		1302	
3863/9		788	
3864/299		161	
4187/2		1114	
4202/193		174	
4202/52		1215	
4202/53		567	
4202/91		150	část
4202/95		347	
4238/1		650	část
4293/24		220	část
4293/29		100	část
4429/18		2200	část
4429/20		1729	
4429/22		40	část
4429/5		1641	
4430/14		806	
4430/15		500	část

4430/3		700	část
4430/38		531	
4430/39		887	
4430/48		581	
4430/5		700	část
4447/1		1200	část
4471/1		100	část
4472/2		300	část
4485/1		300	část
4496/1		1000	část
4501/1		466	
4505		200	část
4507/2		300	část
4532/13		3000	část
4532/14		1500	část
468/4		115	
696/2		100	
699/1		450	
699/2		28	
700/4		700	část
705/3		1100	část
707/4		1500	část
710/2		90	
721/2		126	
722/1		50	část
725/1		68	
728/1		1500	část
737/1		10439	
737/17		1000	část
746/1		1100	
807/1		250	část
807/8		381	
828/10		566	
828/11		427	
828/13		22	
828/13		22	
863/1		225	
863/2		89	
937/3		134	
947/1		459	
2217/5		232	
2217/4		2931	
3088/101		139	
1252/4		585	
228	B	600	část
206/2	B	36	část
226/1	B	70	část
268/2	B	14	

268/3	B	24	
268/4	B	304	
269/1	B	743	
3481/6	B	108	
42/8	B	477	
4532/6	B	1286	
494/1	B	30	část
494/11	B	250	část
494/4	B	270	
494/14	B	600	část
494/6	B	300	část
494/7	B	300	část
494/8	B	200	část
4532/8		60	část
4532/3		100	část
4532/10		6	část
4532/11		300	část
4532/15		400	část
494/9	B	500	část
494/10	B	150	část
258	D	592	
296	D	52	
1142	D	100	část
1974	D	404	
101/1	D	1353	část
102/2	D	2555	
1075/2	D	351	
1075/6	D	150	část
1166	D	168	
200/2	D	399	
2051/1	D	1290	
2055	D	2597	
2024	D	1395	
1131/3	D	200	část
396/1	D	200	část
396/3	D	1326	
4442/3	D	180	část
49/3	D	150	část
		267048	

III. intenzita

parcela		m2	
508	B	329	
22/1	B	400	část
4538	B	2000	část
41/10	B	181	
44/2	B	6096	
494/5	B	962	
1157	D	1400	část
1972	D	1209	
4549		1700	část
4546/1		1204	
4557/4		800	část
3918/2		650	část
3900/13		374	
216/10		200	část

17505

Příloha č.2 Dodatku č.1

Položkový rozpočet 2016

I. třída intenzity	kč/m2	výměra v m2	Kč celkem	Kč s DPH 21%
jarní vyhrabávka	1,2	123218	147 862	178 913
1.pokos	1	123818	123 818	149 820
2.pokos	1	123218	123 218	149 094
3.pokos	1	123218	123 218	149 094
4.pokos	1	123218	123 218	149 094
5.pokos	1	123218	123 218	149 094
6.pokos	1	123218	123 218	149 094
7.pokos	1,1	123218	135 540	164 003
1.podz.vyhrabávka	1,2	123218	147 862	178 913
2.podz.vyhrabávka	1	123218	123 218	149 094
	10,5		1294389	1566211
II. třída intenzity				
jarní vyhrabávka	1,2	267048	320 458	387 754
1.pokos	1	267048	267 048	323 128
2.pokos	1	267048	267 048	323 128
3.pokos	1	267048	267 048	323 128
4.pokos	1	267048	267 048	323 128
podz.vyhrabávka	1	267048	267 048	323 128
	6,2		1655698	2003394
III. třída intenzity				
1.pokos	3	17505	52 515	63 543
2.pokos	3	17505	52 515	63 543
	6		105030	127086

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo o údržbě veřejné zeleně

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

Město Hlučín

Sídlo: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

IČ: 00300063

DIČ: CZ00300063

Zastupuje: Mgr. Pavel Paschek, starosta

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

Tel.: xxxx

Fax: xxxx

e-mail: podatelna@hlucin.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxx

Zhotovitel:

Obchodní firma: **TS Hlučín s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 24 643

Sídlo: Úzká 717/3, 748 01 Hlučín

IČ: 25887289

DIČ: CZ 25887289

Zastupuje: Ing. Roman Šťastný – ředitel a jednatel

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

Tel.: xxxx

Fax: xxxx

e-mail: tshlucin@volny.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Roman Šťastný – ředitel a jednatel TS Hlučín s.r.o.

Smluvní strany Smlouvy o dílo o údržbě veřejné zeleně uzavřené dne 25.3.2015 (dále také jen „Smlouvy o dílo“), se dohodly v souladu s čl. 10.6. Smlouvy o dílo na změně této Smlouvy o dílo takto:

Čl.1

Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo se mění následující:

- 1) V čl.2.1. *předmět smlouvy* se mění celková výměra pozemků na: **411.186 m²**
- 2) V čl.4.1. *cena za dílo* se mění cena za dílo na: **3.955.415,00 Kč**
- 3) *Původní příloha č. 1 Seznam všech pozemků, na kterých bude realizováno dílo, členěných podle intenzity sečení, uvedená v čl. 2.1. Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o*

dílo, je nahrazena novou *přílohou č. 1* Seznam všech pozemků, na kterých bude realizováno dílo, členěných podle intenzity sečení, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- 4) Původní *příloha č. 2* Položkový rozpočet, uvedená v čl. 4.3. Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, je nahrazena novou přílohou č. 2 Položkový rozpočet, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Čl.2 Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo přečetly, že odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, že ho neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz jeho platnosti ho podepisují. Podpisy obou smluvních stran budou umístěny na téže listině.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Doložka platnosti právního úkonu: o uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo o údržbě veřejné zeleně rozhodla Rada města Hlučína na své 62. schůzi konané dne 20.3.2017 pod bodem 62/7a) usnesení.

V Hlučíně dne 22.3.2017

Hlučíně dne 27.3.2017

.....
Město Hlučín
Mgr. Pavel Paschek, starosta
objednatel

.....
TS Hlučín s.r.o.
Ing. Roman Šťastný, ředitel a jednatel
zhotovitel

příloha č.1 Dodatku č.2

I. Intenzita

p.č.	katastr	m2	
18/4		10	
31/1		100	část
55		119	
56/2		167	
57		134	
62		89	
63		106	
66/1		168	
72		1419	
92/1		206	
102		229	
104		435	
118		1300	část
141		500	část
182		3207	
198/1		1311	
198		395	
199		395	
214/4		153	
215		1722	
219/1		1709	
219/2		624	
298/2		115	
367		104	
412		910	
413		200	část
432		283	
436/2		100	část
45/1		20	část
681		70	část
915		129	
918		48	
950		63	
952		7631	
990		340	
991		234	
992		376	
1113/6		3303	
1113/8		339	
1113/9		188	
1113/10		534	
1706/101		1161	
1706/104		2737	
1706/116		6251	

1706/72		4647	
2088/27		3040	
3088/246		1200	část
3088/76		737	
4429/5		1000	část
4430/1		1000	část
4430/1		1200	část
4430/15		1500	část
4430/36		1034	
4484/2		200	část
449/1		221	
449/2		40	část
449/3		57	
449/4		20	část
4495/3		150	část
4496/2		20	část
456/1		1592	
456/3		800	část
460/1		20351	
460/3		1289	
546/2		439	
546/3		485	
580/1		600	část
580/2		400	část
580/3		250	část
612/1		131	
628/1		533	
628/3		30	část
641/2		350	část
744/1		3446	
953/1		350	část
953/1		300	část
953/2		33	
953/2		33	
953/3		200	část
953/3		160	část
953/7		50	část
964/1		700	část
964/3		248	
968/2		1269	
968/3		889	
976/1		40	část
976/2		15	část
977/1		575	
977/2		82	
22/1	B	1868	část
23	B	1871	část
424	B	1025	

428	B	2774	
431	B	726	
432/1	B	347	část
432/2	B	362	část
432/3	B	150	část
432/4	B	250	
432/5	B	124	
432/5	B	124	
4441	D	20	
101/1	D	800	část
102/1	D	1393	
2018/1	D	237	část
49/4	D	608	
49/8	D	248	
99/1	D	2498	
99/2	D	186	
369/1	D	12500	část
369/4	D	1325	
369/3	D	1991	
361/1	D	519	
361/3	D	82	

123368

II. intenzita

parcela		m2	
49/3		150	část
211		250	část
290/2		1450	část
290/7		872	
291		238	
293		100	část
296/1		200	část
308		50	část
468/4		115	
713		131	
792		164	
2220/1		186	
2221/3		500	část
2222/3		500	část
2217/4		1100	část
2918		1366	
3889		247	
4470		290	část
4473		300	část
4479		100	část
4502		400	část
1252/4		512	
1279/2		70	část
1279/13		138	
1473/23		3130	
1473/24		1886	
1473/25		1200	část
1473/40		321	
1473/41		128	
1608/16		100	část
1608/17		100	část
1608/18		100	část
1608/19		100	část
1608/4		1031	
1608/5		966	
1608/7		943	
1608/8		4100	část
166/3		150	část
1706/102		100	
1706/106		159	
1706/107		1704	
1706/109		1450	
1706/125		11136	
1706/136		4000	část
1706/15		3500	část
1706/2		17000	část

1706/202		6678	
1706/203		243	
1706/87		500	část
1706/347		60	část
201/23		150	část
2087/1		500	část
2088/29		9945	
2088/30		840	část
2088/31		3298	
2088/32		645	
2088/35		2849	
2088/37		2297	
2088/39		3752	
2088/41		7942	
2088/43		2556	
2088/44		705	
2088/45		1000	část
2088/46		1702	
2088/47		3996	
2088/50		2300	část
2088/77		800	část
2171/4		150	část
2217/2		800	část
2217/6		500	část
2950/2		2741	
2919/3		1536	
2919/4		5213	
2944/9		1361	
2944/11		3575	
2944/58		435	
2985/65		153	
2987/1		1400	část
2987/3		650	část
3071/104		1000	část
3071/106		356	
3071/208		202	část
3071/214		119	
3071/215		583	
3071/218		299	část
3071/404		300	část
3071/408		535	
3071/409		475	
3071/410		402	
3071/411		392	
3071/412		471	
3071/439		198	
3071/440		120	
3071/543		80	část

3071/662		251	
3071/663		176	
3071/682		72	
3071/683		69	
3071/684		395	
3071/685		23	
3071/686		337	
3088/105		773	
3088/106		834	
3088/109		222	
3088/110		120	část
3088/112		250	část
3088/113		433	
3088/116		102	
3088/118		47	
3088/120		203	
3088/121		372	
3088/123		20	část
3088/130		15	
3088/136		329	1/2 parcely
3088/140		124	
3088/142		1150	část
3088/144		200	část
3088/146		47	
3088/149		207	
3088/150		130	část
3088/151		350	část
3088/152		170	část
3088/153		200	část
3088/154		329	
3088/157		80	
3088/164		554	
3088/166		1630	
3088/168		950	
3088/172		200	část
3088/178		1159	
3088/179		873	
3088/180		746	
3088/184		160	
3088/185		337	
3088/186		329	
3088/187		250	
3088/188		745	
3088/189		243	
3088/2		5243	
3088/212		2196	
3088/213		2042	
3088/216		1344	

3088/218		1844	
3088/219		150	část
3088/229		2500	část
3088/233		614	
3088/237		31	
3088/244		3385	
3088/246		3800	část
3088/247		67	
3088/248		1989	
3088/249		1300	část
3088/250		175	
3088/257		103	
3088/260		109	
3088/261		25	
3088/262		106	
3088/264		15	
3088/32		1036	
3088/34		2624	
3088/44		5663	
3088/55		166	
3088/70		269	
3088/75		150	část
3088/77		199	
3088/78		381	
3088/8		8000	část
3088/86		64	
3088/87		185	
3088/97		32	
3088/98		32	
3088/99		103	
3088/101		139	
3100/114		331	
3100/119		31	
3100/121		231	
3100/125		128	
3411/14		298	
3863/9		788	
3864/299		161	
4187/2		1114	
4202/193		174	
4202/52		1215	
4202/53		567	
4202/91		150	část
4202/95		347	
4238/1		650	část
4293/24		220	část
4293/29		100	část
4429/18		2200	část

4429/20		1729	
4429/22		40	část
4430/14		806	
4430/15		500	část
4430/3		700	část
4430/38		531	
4430/39		887	
4430/48		581	
4430/5		700	část
4447/1		1200	část
4471/1		100	část
4472/2		230	část
4485/1		300	část
4496/1		1000	část
4501/1		466	
4505		200	část
4507/2		300	část
4532/13		3000	část
4532/14		1500	část
696/2		100	
699/1		450	
699/2		28	
700/4		700	část
705/3		1100	část
707/4		1500	část
710/2		90	
721/2		126	
722/1		50	část
725/1		68	
728/1		1500	část
737/1		10439	
737/17		1000	část
746/1		1100	
807/1		250	část
807/8		381	
828/10		566	
828/11		427	
828/13		22	
828/13		22	
863/1		225	
863/2		89	
937/3		134	
947/1		459	
2217/5		232	
2217/4		2931	
1252/4	B	585	
228	B	600	část
206/2	B	36	část

226/1	B	70	část
268/2	B	14	
268/3	B	24	
268/4	B	304	
269/1	B	743	
3481/6	B	108	
42/8	B	477	
4532/6	B	1286	
494/1	B	30	část
494/11	B	250	část
494/4	B	270	
494/14	B	600	část
494/6	B	300	část
494/7	B	300	část
494/8		200	část
4532/8		60	část
4532/3		100	část
4532/10		6	část
4532/11		300	část
4532/15	B	400	část
494/9	B	500	část
494/10	D	150	část
258	D	592	
296	D	52	
1142	D	100	část
1974	D	404	
101/1	D	1353	část
102/2	D	2555	
1075/2	D	351	
1075/6	D	150	část
1166	D	168	
200/2	D	399	
2051/1	D	1290	
2055	D	2597	
2024	D	1395	
1131/3	D	200	část
396/1	D	200	část
396/3	D	1326	
4442/3	D	180	část

270313

III. Intenzita

parcela		m2	
22/1	B	400	
508	B	329	
41/10	B	181	
44/2	B	6096	
494/5	B	962	
4538	B	2000	část
1157	D	1400	část
1972	D	1209	
216/10		200	část
3900/13		374	
3918/2		650	část
4546/1		1204	
4549		1700	část
4557/4		800	část

17505

Příloha č. 2 Dodatku č. 2.

CENÍK K ÚDRŽBÉ ZELENĚ

	Kč/m ²	výměra v m ²	Kč celkem	Kč s DPH 21 %
I. třída intenzity				
jarní vyhrabávka	1,30	123 368	160 378	194 058
1. pokos	1,07	123 368	132 004	159 725
2. pokos	1,05	123 368	129 536	156 739
3. pokos	1,05	123 368	129 536	156 739
4. pokos	1,05	123 368	129 536	156 739
5. pokos	1,05	123 368	129 536	156 739
6. pokos	1,05	123 368	129 536	156 739
7. pokos	1,15	123 368	141 873	171 667
1. podz. vyhrabávka	1,30	123 368	160 378	194 058
2. podz. vyhrabávka	1,00	123 368	123 368	149 275
	11,07		1 365 684	1 652 477
II. třída intenzity				
jarní vyhrabávka	1,30	270 313	351 407	425 202
1. pokos	1,07	270 313	289 235	349 974
2. pokos	1,05	270 313	283 829	343 433
3. pokos	1,05	270 313	283 829	343 433
4. pokos	1,05	270 313	283 829	343 433
podz. vyhrabávka	1,10	270 313	297 344	359 787
	6,62		1 789 472	2 165 261
III. třída intenzity				
1. pokos	3,25	17 505	56 891	68 838
2. pokos	3,25	17 505	56 891	68 838
	6,50		113 783	137 677