

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	opravy stěn a stropů po zatečení	Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Zámek Trnvice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Trnvice	Zhotovitel:	Jan Mužík, Lhota pod Pannou 20,	IČ/DIČ:	40248623/CZ6312220794
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:	Jan Mužík	Datum:	24.03.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky			Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	3 716,49	Práce přesčas	Mimostav. doprava	1 800,00
PSV	Dodávky	11 239,51	Bez pevné podl.	Územní vlivy	0,00
	Montáž	9 115,73	Kulturní památka	Provozní vlivy	600,00
"M"	Dodávky	24 094,27		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	950,00
	Ostatní materiál	0,00			
	Přesun hmot a sutí	3 071,50			
	ZRN celkem	51 237,50	DN celkem		
				NUS celkem	3 950,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	55 187,50
Základ 21%	55 187,50	DPH 21%	11 589,38	Celkem včetně DPH	66 776,88

Projektant	Objednatel	Z
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis