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Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast Il - Dalsi pozadavky zadavatele
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CAST I - TECHNICKE KVALITATIVNI PQDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

Nazev kapitoly Schvaleno Utinnost
. ¢.j. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 - VSeobecne ! 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. . ¢J. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté ! 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢.J. 221/09-910-IPK/1 1 42009
inzenyrské sité ze dne 23. 3. 2009 o
. . ¢J. 275/2016-120-
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro !
DS . TN/12 1.4.2017
inzenyrské sité, Dodatek €. 1
ze dne 18. 10. 2016
. C.j. 143/2017-120-TN/1
Kapitola 4 - Zemni prace © 7.8.2017
ze dne 4. 8. 2017
. C.j. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 - Podkladni vrstvy © 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. . ) ¢.j. 318/08-910-1PK/1
Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . C.j. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 8 - Lity asfalt © 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . ¢.j. 692/10-910-1PK/1
Kapitola 9 - Kryty z dlazeb a dilci ! 1.9.2010
Ze dne 13. 8. 2010
Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky | ¢.j. 692/10-910-IPK/1 1 9. 2010
a dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 .
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice ¢.J. 205/10-910-IPK/1 1 42010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice ¢J. 88/2018-120-TN/1 142018
narazu, Zmena ¢.1 ze dne 16.3.2018 o
. , , ¢.j. 230/08-910-IPK/1
Kapitola 12 - Trvalé oplocenti 1.4.2008
ze dne 12. 3. 2008
. ¢.j. 440/06-120-R/1
Kapitola 13 - Vegetacni upravy ! 1.9.2006
ze dne 3. 8. 2006
Kapitola 14 - Dopravni znatky a dopravni ¢J. 9/2015-120-TN/6 1 42015
zafizeni ze dne 27. 3. 2015 o
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Kapitola 15 - Osvétleni pozemnich

¢.J. 9/2015-120-TN/3

ze dne 8. 4. 2008

o 15.2.2015
komunikaci ze dne 2. 2. 2015
. C.j. 2/2016-120-TN/2
Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty © 15.1. 2016
ze dne 12. 1. 2016
Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty, &j. 61/2020-120-TN/1 15. 72020
Oprava 1
Kapitola 19, &ast A - Ocelové mosty a ¢.j. 37/2015-120-TN/3
23.4.2015
konstrukce ze dne 13. 4. 2015
Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ¢j. 121/2018-120-N/2
, o . 10.9. 2018
ocelovych mostl a konstrukci ze dne 5. 9. 2018
. . . ¢J. 205/10-910-IPK/1
Kapitola 21 - Izolace proti vode 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010
. . « o ¢.].25/2020-120-TN/1,
Kapitola 21 - Izolace proti vod¢, dodatek €. 1 76 dne 22. 4. 2020 1.5.2020
. L1 e ¢.j. 124/2018-120-TN/1
Kapitola 22 - Mostni loziska o dne 18. 5. 2018 1.6.2018
. L ¢.j. 653/07/910-1PK/1
Kapitola 23 - Mostni zavéry 1.9.2007
ze dne 6. 8. 2007
. . ¢.j. 221/09-910-1PK/1
Kapitola 25 - Protihlukové clony ! 142009
ze dne 23. 3. 2009
Kapitola 26 - Postiiky, pruzné membrany a | ¢j. 9/2015-120-TN/4 152 2015
natéry vozovek ze dne 2. 2. 2015 o
. ¢.j. 318/08-910-1PK/1
Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukci ! 1.5.2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach

www.pjpk.cz.

Stranka 5 z 58



http://www.pjpk.cz

,,D46 Prostéjov — oprava mosti D46-014..1,2%

CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»D46 Prostéjov — oprava mosta D46-014..1,2

1. Uvod

Pro cely dokument, vCetn€ jeho pfiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smerici GR €. 9/2016 — Realizace staveb pozemnich komunikaci.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 28 dni pfed terminem pro podani nabidky).

Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napt. pevnost
betonu), ma se za to, ze je tim definovan minimélni pozadovany standart.

2. Seznam priloh ZTKP

1) Zavazny vzor dohody o pfed€asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

2) Zéasady tvorby a projednani Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS)

3) Interni piedpisy Reditelstvi silnic a dalnic CR

4) Pozadavky na geotechnika zhotovitele

5) Doba pro pfistup na staveniste

6) Postup pii schvalovani technologickych predpistu a postupt

7) Vydana spravni rozhodnuti pro stavby/Vyjadieni dotCenych organt a z nich plynouci
podminky

8) Vzor smlouvy o realizaci prelozek siti elektronickych komunikaci

9) Prizkumy a souvisici dokumentace

10) Priklad vystupu z digitalniho modelu terénu — netyka se

11) Podminky pro pfed¢asné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

12) Vzory pro zpracovani TePt
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3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Kapitola 1: VSeobecné

¢l. 1.4.2 Kvalita vyrobku, za text ¢lanku se vklada:
Zhotovitel zpravidla pouzije pro celou stavbu shodné typy vyrobkt od jednoho vyrobce.
¢l. 1.6 ZkouSKky a méreni, za text ¢lanku se vklada:

Kazda kontrolni zkouska nebo odebrany vzorek materialu ke zkouSce v laboratofi musi mit
ihned ptidéleno své Cislo (laboratorni). Tato ¢isla je neptipustné roz§ifovat o indexy. Zkousky
s laboratornimi Cisly roz§ifenymi o indexy nebo se stejnym laboratornim ¢islem nebudou
uznany za platné. Ke vSem provedenym zkouskam musi byt pfedlozen protokol o zkousce.

Pokud se pfi kontrolni zkousce odebira vice vzorka, které jsou na jednom protokolu, je mozna
indexace pouze vzorkl uvedenych na protokole.

¢l. 1.6.1.1 se dopliuje o novy odstavec:

Zhotovitel je povinen vést laboratorni denik v elektronické podobé. Objednatel ma k tomuto
ucelu ziizen informacni systém, ve kterém bude Zhotovitel na zaklad€ uzivatelskych roli a
prav elektronicky laboratorni denik administrovat. V laboratornim deniku budou evidovany
kontrolni, pfejimaci a rozhod¢i zkousky zaji§tované Zhotovitelem.

Do elektronického laboratorniho deniku budou mit pravo zapisovat opravn€né osoby
Zhotovitele. Seznam opravneénych osob Zhotovitele musi Zhotovitel pfedat Spravci stavby 10
pracovnich dni pfed predanim staveniSté, a to ve formatu: jméno, piijmeni, funkce,
sluzebni/firemni email a tel. ¢islo. Témto osobam Spravce stavby/Objednatel poskytne
uzivatelské jméno a heslo pro vstup do informacniho systému elektronického laboratorniho
deniku. V pfipadé nahrazeni nebo doplnéni opravnéné osoby Zhotovitele v priabéhu realizace
musi toto Zhotovitel pisemné oznamit Spravci stavby/Objednateli, a ten do 5ti pracovnich dni
od dorueni oznameni zajisti pristupové udaje.

¢l. 1.6.1.3, odstavec c) prejimaci zkousky se dopliiuje:

Kontrolni zkousky zajisfované Objednatelem/Spravcem stavby budou samostatne
vyhodnoceny a budou zahrnuty ve Zprave zhotovitele o hodnoceni jakosti stavebnich praci.

¢l. 1.6.2 se dopliuje:

Hodnoty presahujici predepsané mezni odchylky musi byt graficky odliSeny, hodnoty budou
zapsany cerveng.

¢l. 1.6.3.1 se dopliuje:

Zhotovitel prevezme a doplni zakladni vytyCovaci sit (ZVS) na plné funkéni primérni
vytyCovaci sit’ a u mostnich objekta zfidi lokalni vytyCovaci sité (LVS).

¢l. 1.6.3.2.1 se upravuje:
Slovo vyty€ovaci v prvni vété se meéni za zememeticské.
¢l. 1.7.2 Prevzeti praci se dopliiuje:

Pro zabezpeceni podkladu, které slouzi pro zpracovani zprav k jednotlivym technologiim
provadénych praci podle Metodického pokynu Zasady pro hodnoceni jakosti dokonéenych
staveb pozemnich komunikaci zhotovitelem, RSD CR je nutno, aby podklady a informace
o provadeénych pracich a zdznamy o kvalité¢ byly vytvareny, zajistovany, vyhodnocovany
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a predavany prubézné od pocatku stavby. Forma predavani je pisemna a elektronicka viz znéni
Metodického pokynu. Zhotovitel je povinen pii zpracovani zavéreénych zprav o jakosti
dodrzet upravy, formu a pozadavky Metodického pokynu Zasady pro hodnoceni jakosti
dokoncenych staveb pozemnich komunikaci zhotovitelem.

¢l. 1.7.2 Prevzeti praci se na konec jedenactého odstavce se dopliiuje:

Pro Pred¢asné uzivani (ve smyslu Pod-¢l. 1.1.3.10 Smluvnich podminek) pfislusné Sekce
definované v Priloze k nabidce musi Zhotovitel mimo jiné realizovat:

- Kompletni vozovkové souvrstvi (tzn. vSechny vozovkové vrstvy) objektt uvadénych
do Predcasného uzivani;

- Zachytné systémy (svodidla, tlumice néarazu, zabradli, apod.), které jsou soucasti
stavebnich objekti uvadénych do Predcasného uzivani;

- Vodorovné a svislé dopravni znaCeni (pokud je dle PDPS uvazovano dvoufazové
provedeni vodorovného dopravniho znaCeni, je pro potiebu PiedCasného uzivani
dostatené provedeni tohoto znafeni v barve),

- Prace, definované ve stavebnim povoleni jako podminka pro predCasné uzivani (pokud
jsou takovéto podminky ve stavebnim povoleni uvedeny).

V rozhodujici vzdalenosti (viz &l. 13 CSN 73 6101) od Sekce uvadéné do Predgasného uzivani
nesmi byt pfekazky branici bezpe¢nému provozu (napt. vySkové nerovnosti, material, do¢asné
konstrukce, apod.). Sekce musi byt zpusobila k provozovani bez dopravnich omezeni (tzn.
definitivnimi jizdnimi pruhy bez omezeni dovolené rychlosti).

Splnéni podminek uvedenych v ¢l. 1.7.2 Technické specifikace bude uvedeno v Protokolu
sepsaném ve smyslu Pod-¢l. 4.29 Smluvnich podminek.

Podrobné podminky, které musi Zhotovitel pro pfedcasné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
zajistit, jsou uvedeny v piiloze Technické specifikace s ndzvem ,,Podminky pro pred¢asné
uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila“

¢l. 1.8.2 Objekty a zarizeni pro Objednatele/Spravce stavby se dopliuje:
V ramci zajisténi prostor pro Objednatele/Spravce stavby zajisti zhotovitel:

- kancelarské prostory pro 4 predpokladané pracovniky Objednatele/Spravce
o celkové vyméfe 12 m? se symetrickym pfipojenim na sit’ internet, se stabilnim
a rychlym pfipojenim min 20MB/s, bez omezeni objemu dat

- doba zajisténi prostor: 24 mésicu

¢l. 1.8.3 Informacni tabule se dopliiuje:

Zhotovitel doda a osadi na stavbé viditeln€é minimaln€ 2 ks , Informacnich tabuli* velikosti
min. 2,0x2,5 m s nazvem akce, s uvedenim zhotovitele, poskytovatele finan¢nich prostiedku,
objednatele a jejich zodpovédnych pracovnikd, a to podle specifikace uvedené v jednotném
grafickém stylu RSD CR, odkaz: www.rsd.cz/Organizace RSD/Graficky styl.

“Informacni tabule” bude odsouhlasena se Spravcem stavby (vzhled, obsah a umisténi). Po
dokonceni stavby zajisti zhotovitel odstranéni téchto tabuli.

¢l. 1.8.5 Pavodni vySky terénu se dopliuje:

Zhotovitel provede kontrolni a dopliiujici zaméfeni v rozsahu potfebném pro vypracovani
RDS. Soucasti kontrolniho zaméteni zhotovitele je 1 ovéreni prostorového souladu PDPS se
skuteCnosti u ¢asti stavby navazujicich na stavajici stavebni objekty.

¢l. 1.8.8. Objizd’ky se treti odstavec doplinuje
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Zhotovitel zajisti projednani dopravné inzenyrskych opatfeni (DIO) v souladu s Provozni
smérici RSD CR ¢&. 11/17. Zhotovitel zajisti konani uzavirkové komise tak, aby zajistil
podéani zadosti o stanoveni a rozhodnuti o uzavirce v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
(nejpozdé&ji 30 dni pied zahdjenim vystavby DIO).

¢l. 1.8.8 Objizd’ky se dopliiuje za posledni odstavec

Veskeré objizdné trasy hrazené Objednatelem jsou soucasti PDPS v ¢asti DIO. Zhotovitel na
své naklady muze projednat a na své naklady zrealizovat jiné objizdné trasy, ale vzdy pouze
se souhlasem Objednatele/Spravce stavby.

Navrh, projednani, odsouhlaseni a zajiSténi uzavirek komunikaci v¢. spravnich poplatka a
navrh, projednani, odsouhlaseni, pofizeni, trvala udrzba vSech objizd’kovych tras vyvolané a
navrzené zhotovitelem stavby (nad ramec PDPS) v¢etné dopravniho znaceni (v€. spravnich
poplatka) si ucastnik zahrne do nabidkové ceny.

Ptipadné naroky na doCasné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci (nad ramec
PDPS), vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele, bude zhotovitel fesit v realizacni
dokumentaci a tyto si samostatné projedna s dot€enymi organy.

Zhotovitel zajisti prechodné upravy provozu po celou dobu stavby, tj. pfechodné dopravni
znaceni pro jednotlivé faze vystavby vletné potfebné projektové dokumentace, vletné
zajisténi prislusnych vyjadreni a povoleni.

¢l. 1.8.9 Zarizeni staveniSté se doplnuje za posledni odstavec

Zhotovitel si zajisti stavebni povoleni (respektive ohlaseni, pfip. jind spravni rozhodnuti) na
zafizeni stavenists, sklady, skladky a mezideponie v&etn& piisluinych projednani (ZP,
v piipad€ nutnosti 1 dokumentaci EIA). V projektové dokumentaci (PD) se predpoklada pii
demolicich s kontinualnim odvozem materidlu a pifi vystavbe s kontinudlnim pfisunem
materialu a vyrobkt bez mezideponii.

Veskeré vybaveni, ptipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS budou
hrazeny zhotovitelem vCetné projektu, ktery neni soucasti predmétné PD. Naklady na ZS, jeho
provoz a odstranéni budou rozpustény do jednotkovych cen uvedenych v jednotlivych
polozkach soupisu praci. V pfipadé, ze zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy jiné, tj. mimo
zabor stavby, musi si sam zajistit prondjem, doCasny zabor apod.

¢l. 1.9.1 Provadéni praci - VSeobecné se dopliiuje za posledni odstavec

Stavebni prace se mohou provadét pouze v ramci doCasnych a trvalych zaborti a obvodu
staveni$té a v souladu s platnymi stavebnimi povolenimi a uzemnimi rozhodnutimi, pfipadné
jinymi povolenimi spravnich organt, jsou-li takova povoleni tfeba. Vyuziti izemi mimo
urCené zabory a vytyCené zafizeni stavenisSté je pro umisténi pomocnych konstrukci nebo
manipulace pfi stavebni ¢innosti vylouceno.

¢l. 1.9.5.2 Naiklady na opravy verejnych komunikaci dotéenych stavbou se méni:
na uvod ¢l. se dopliiuje novy odstavec:

Zhotovitel musi postupovat v souladu s § 28 a § 38 zdkona ¢. 13/1997 Sb.

odstavec a) se ru$i a nahrazuje textem:

Jedna-li se o stavajici verejné komunikace, které ke své stavebni Cinnosti pouziva Zhotovitel,
je Zhotovitel v dobé& stavby odpovédny za vykon Cinnosti stanovenych v Pod-¢lanku 4.15
Smluvnich podminek.

dopliiuje se novy odstavec d) ve znéni:
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Pfi zpracovani zékresu a popisu vefejné piistupnych pozemnich komunikaci, které¢ bude
Zhotovitel vyuzivat pro staveniStni dopravu (pfeprava nasypového materialu, kameniva,
betonu, asfaltové smési, apod.) v souvislosti s provadénim Dila, bude Zhotovitel postupovat
podle Pod-Clanku 4.15 Smluvnich podminek pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb
projektovanych objednatelem ve znéni zvlastnich podminek.

Zhotovitel zpracuje zakres a popis (pasportizace) vefejné pristupnych pozemnich komunikaci
(vCetné prilehlych budov, které by mohly byt stavenistni dopravou poskozeny), které bude
vyuzivat pro staveniStni dopravu v souvislosti s provadénim Dila. Zhotovitel prokazatelne
projedné uziti téchto komunikaci (je-li takovéto projednani nutné) s pfislusnymi organy statni
spravy, majiteli a spravci komunikaci a s ohledem na mistni podminky 1 s dot¢enymi obcemi.

Pasportizaci potvrzenou majetkovym spravcem piislusné komunikace preda Zhotovitel
Objednateli/Spravei stavby minimaln€é se Ctrnactidennim predstthem pied zahajenim
pouzivani dané komunikace pro stavenistni dopravu. Pasportizaci, kterd bude dokladovat stav
komunikace po ukonceni jejiho pouzivani stavenistni dopravou, potvrzenou majetkovym
spravcem komunikace, pfedd Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby do jednoho meésice po
ukonceni pouzivani komunikace.

Pti pasportizaci budou zohlednény predevs§im nize uvedené predpisy:

TP 62 - Katalog poruch vozovek s cementobetonovym krytem,

TP 72 - Diagnosticky prizkum mosti PK,

TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek,

TP 87 - Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek,

TP 201 - Méfeni a dlouhodobé sledovani trhlin v betonovych konstrukcich PK,

TP 216 - Navrhovani, provadéni, prohlidky, udrzba, opravy a rekonstrukce
ocelovych a ocelobetonovych mosti PK,

CSN ISO 13822:2005 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich
konstrukci,

CSN 73 0020 - Nazvoslovi spolehlivosti stavebnich konstrukei a zakladovych pad,
CSN 73 6200 - Nazvoslovi mostd,

CSN 73 6220 - Zatizitelnost a evidence mostll pozemnich komunikaci,

CSN 73 6221 - Prohlidky mosti pozemnich komunikaci,

Katalog zavad mostnich objektd pozemnich komunikaci

O O O O O O O

0O O O O O

Zhotovitel zajisti odstranéni veskerych zneCi$téni vefejn€é piistupnych komunikaci
zpusobenych stavenistni dopravou.

Zhotovitel zrealizuje veskeré opravy zplisobené uzivanim vefejné ptistupnych komunikaci dle
a § 25 zakona €. 13/1997 Sb. (). uzivani vozidly, které nespltiuji nejvyssi povolené hmotnosti
silni¢nich vozidel a jejich rozdéleni na napravy a nejvetsi povolené rozmery vozidel a jizdnich
souprav podle zakona ¢. 341/2014 Sb. v platném znéni).

Naklady na prace uvedené v ¢l. 1.9.5.2 zahrne Zhotovitel do nabidkové ceny stavby.

Pokud Zhotovitel splni podminky uvedené v €l. 1.9.5.2 a i ptes to dojde k poSkozeni vetejné
ptistupnych komunikaci vlivem jejich uzivéni stavenistni dopravou, zajisti Objednatel na své
naklady uvedeni téchto komunikaci do ptivodniho stavu.

¢l. 1.9.7.1 prvni véta druhého odstavce se nahrazuje:

U rozsahlych staveb je pfedepsano vedeni samostatnych stavebnich denikil pro jednotlivé
Casti stavby (stavebni objekty) a pro celou stavbu pak urCen prehledny stavebni denik.
Vsechny jednotlivé stavebni deniky musi byt evidovany Zhotovitelem stavby, evidence bude
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obsahovat poradové Cislo stavebniho deniku, ¢islo stavebniho objektu a datum zavedeni
deniku. Tato evidence bude pravidelné predkladana Spravci stavby.

¢l. 1.9.7.1 se posledni véta tretiho odstavce nahrazuje:

Stavebni denik bude veden v elektronické podobé. Objednatel ma k tomuto ucelu ziizen
informacni systém, ve kterém bude Zhotovitel na zakladé uzivatelskych roli a prav
elektronicky stavebni denik administrovat. Do elektronického stavebniho deniku budou mit
pravo zapisovat opravnéné osoby Zhotovitele, které k tomuto ucelu musi disponovat platnym
elektronickym podpisem, a to k terminu predani stavenisté dle ¢l. 1.8.1 TKP 1 a dale pak po
celou dobu vedeni elektronického stavebniho deniku.

Seznam opravnénych osob Zhotovitele musi Zhotovitel predat Spravci stavby 10 pracovnich
dni pfed predanim stavenisté, a to ve formatu: jméno, pfijmeni, funkce (stavbyvedouci, apod.),
sluzebni/firemni email a tel. Cislo. Témto osobam Spravce stavby/Objednatel poskytne
uzivatelské jméno a heslo pro vstup do informacéniho systému elektronického stavebniho
deniku. V piipad€ nahrazeni nebo doplnéni opravnéné osoby Zhotovitele v prubé&hu realizace
musi toto Zhotovitel pisemn¢ oznadmit Spravcei stavby/Objednateli, a ten do 5ti pracovnich dni
od doruceni oznameni zajisti pristupové udaje.

Elektronickym podpisem se rozumi data v elektronické podobé, ktera jsou pfipojena k jinym
datim v elektronické podob& nebo jsou s nimi logicky spojena a ktera podepisujici osoba
pouziva k podepsani (definice z natizeni eIDAS).

Pro ucely vedeni stavebniho deniku v elektronické podobé dle prilohy ¢. 16 vyhlasky ¢.
499/2006 Sb. pismene C odst. 3) bude v ramci elektronické evidence vyuzivan tzv. ,prosty
elektronicky podpis*, ktery bude pfidélovan k zdznamtm a dokumentim ve stavebnim deniku
systémem na zéklad€ jednoznacné identifikace osob piihlasujicich se do stavebniho deniku
pomoci unikatnich ptihlasovacich udaju a unikatniho hesla.

Osoby uvedené v §117 a §158 stavebniho zédkona pak musi vyuzivat typ elektronického
podpisu stanoveny odpovidajicimi pravnimi piedpisy vztahujicimi se k vykonu jejich
pusobnosti — tzv. kvalifikovany elektronicky podpis.

¢l. 1.9.7.2 Sesty odstavec, odrazka treti se upresiuje:

Osoba vykonavajici vybrané €innosti ve vystavbe nemusi k dennimu zaznamu do stavebniho
deniku pfipojit otisk svého razitka.

¢l. 1.10.4 se doplnuje:

Jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci zahrnuji thradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vSech predanych zadavacich podminkach, které jsou nejen pozadovany
a fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale 1 praci vyplyvajicich ze
zadavaci dokumentace, nutnych pro zdarné dokonceni, predani dila Objednateli a
provozovani, 1 kdyz nejsou v soupisech praci pfipadné konkrétn€ uvedeny. (Napt. zafizeni
stavenisté, mezideponie, leSeni, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje a
pomucky, atypické dily, fotodokumentace, opravy $kod, pomocné prace, vytyCeni ing. siti,
zpracovani RDS, posudky, apod.).

Naklady na zkuSebny zhotovitele, na prukazni a kontrolni zkousky v¢etné vedlejSich nakladu
(opravy a uvedeni do puvodniho stavu), které jsou jmenovité pozadovany v jednotlivych
kapitolach TKP nebo ZTKP, nebudou rozpoctovany jako samostatné polozky v soupisu praci,
ale zhotovitel je zahrne do polozkovych cen soupisu praci, pokud to neni u konkrétni polozky
dle popisovniku uvedeno jinak.

Stranka 11 z 58



,,D46 Prostéjov — oprava mosti D46-014..1,2%

Soucasti pfedmétu plnéni a nabidkoveé ceny jsou mimo jiné i nasledujici prace a ¢innosti:

veskeré naklady na prace spojené s péci o sejmutou humusovou vrstvu zeminy veetné
mezideponie zahrne zhotovitel do nabidkové ceny ptislusnych SO.

navrh, projednani, odsouhlaseni a zajiS§téni uzavirek komunikaci v¢. spravnich
poplatka navrh, projednani, odsouhlaseni objizdnych tras pro vefejnou dopravu veetné
dopravniho znaceni (v¢. spravnich poplatkd). Provizorni komunikace jsou po celou
dobu vystavby v majetkové spraveé zhotovitele,

pasport vefejné pristupnych pozemnich komunikaci v¢. pfilehlych objekta pred
zapocetim a po skonceni jejich vyuzivani,

trvalé a pravidelné Cisténi vefejnych komunikaci dotéenych provozem stavby,
naklady na vSechny zemémeétické Cinnosti Zhotovitele (ve smyslu ¢l. 1.6.3.2 TKP 1),
soustavné vytyCovani zietelného oznaCeni obvodu stavenis$te,

ochrana a stalé udrzovani bodu vytyCovaci site,

vytyCeni, oznaCeni a ochrana stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni, toto vytyceni v¢.
zaméteni bude pred zahgjenim praci predano v digitalni forme spravci stavby v celém
obvodu staveniste,

zpracovani Realizacni dokumentace stavby (RDS), vcetné Vyrobné technické
dokumentace, TePr

vyhotoveni digitalniho pasportu silnice a dalnice,

zfizeni geometrickych plani vCetné omeznikovani pro predavané dokoncené casti
stavby dle jejich majetkovych spravct a geometrickych plant vécnych bfemen,

zaméteni skuteCného provedeni pro DSPS a jeho zpracovani dle datového predpisu
RSD a majetkového spravce objektu,

veskeré vytyCovaci prace pro potiebu stavby (pfed stavbou, behem stavby, po stavbe),

poplatky za pfipojeni elektrického vedeni na zakladni sit’ tj. naklady a poplatky za
jistiCe a vykony trafo, které vyzaduje energetika,

poplatky a zajisténi vyluk pfi propojeni inzenyrskych siti,
naklady na &innost Gifedn& opravnéného zeméméfického inzenyra (UOZI-Z),
naklady na Cinnost pracovnika odpovédného za BOZP stavby pro zhotovitele,

naklady na Cinnost dozoru spravce siti pii trasovani, vytyCeni a prab&hu praci, v¢.
pozadavka CEPRO,

DIO pii dodévce a montazi siti realizovanych za ¢aste¢ného provozu mimo hlavni
etapy stavby,

realizacni dokumentace, technologické ptedpisy, predepsané zkousky, souhrnné
zpravy o hodnoceni kvality praci,
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- provozni dokumentace, provozni a havarijni fady, zaskoleni uzivatele a navody
v Ceském jazyce,

- navrzeni, odsouhlaseni a provozovani kontrolniho systému pro zji§tovani piipadného
uniku nebezpecnych latek na stavenisti,

- naklady na vypracovani navrhu, projednani, odsouhlaseni a realizaci omeznikovani
stavby (objektl),

- naklady na dopliiyjici prizkumy a diagnostiku, pokud budou potieba pro zpracovani
RDS,

- staveniStni naklady zhotovitele (pfistupové cesty, ochrana novych pozemnich siti
panely v misté pohybu mechanismt, plochy pro =ziizeni staveniste, vcetné
staveni§tnich komunikacich, nutnych pro zhotoveni napf. mostnich objektt),

- provozné-manipulacni tady pro objekty, u kterych jsou ve stavebnich povolenich
vyzadovany,

- finan¢ni naroky na doCasné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci nad
ramec PDPS vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele,

- pro SO fady 200 - Méfeni sledovani sedani mostu v rozsahu dle TZ pfislusnych
objektn,

- kontrolni méfeni dle TP 124 provedenych opatifeni na ochranu proti bludnym
proudim,

- monitoring a evidence sledovani hluku, vibraci a emisi po dobu vystavby,

- provedeni zkuSebniho pfeméteni protismykovych vlastnosti a nerovnosti IRI vozovky
dle platnych ptedpist a dolozeni dokladu o vysledcich méfeni k pfejimacimu fizeni,

- veskeré poplatky za energie az do prevzeti stavby jako celku,

- naklady spojené s piipadnym poSkozenim zemédélskych porosta,

- vypracovani podrobného harmonogramu postupu stavebnich praci vletné
pozadovanych terminu,

- zajisténi vSech dokladi a dokumentace nezbytnych k vydani rozhodnuti o trvalém
uzivani stavby,

- zpracovani podkladd pro mozny rozhodovaci proces v prabéhu stavby,

- dodrzeni a respektovani predepsanych technologickych postupti v PDPS (urychleni
konsolidace nasypu, trvala ochrana plané pred povétrnostnimi vlivy, realizovanym
postupem vystavby zajisténi stalého odtoku vody ze stavenisté, procistovani a
zprovoznovani navaznych napojovacich bodi odvodnéni, rekultivace dotCenych
terénu a ploch, hospodafreni s ornici, ochrana solitéri zelen€ a predepsanych objekta
a mist),

- revize energetickych objektt, vypracovani reviznich zprav, zavéreCnych prohlidek
mostt a mostnich listd. Vliv provozu na provadéni stavebnich praci,
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nakladani s odpady opusténych inzenyrskych siti,

fotodokumentace stavby ve formatu digitalnim 1 tisténém a digitalni zdznamy postupu
praci,

&innost odpovédného pracovnika pro &innost na CD,

¢innost odpoveédného geotechnika zhotovitele a projektanta,
¢innost pracovnika odpoveédného za ekologicky dozor (biolog),
prejimaci zkousky,

zajisténi udrzby provedenych praci (objekt) po dobu vystavby,
upravy sjezdua,

zajisténi pristupl na okolni nemovitosti po dobu vystavby,

zajisténi a hradu poplatkl vzniklych na zakladé harmonogramu zhotovitele v souladu
s POV (zvlastni pouzivani silnice, poplatky za uzivani vefejného prostranstvi, Skody
na plodinach apod.),

trvalé provozovani, udrzba, sprava a ochrana zafizeni staveniste,
oploceni staveniste,
eliminaci prasnosti,

zajisténi dohledu na pozemcich v mist€ pod estakddou, na kterych jsou uskladnény
vyrobky jednoho z vlastnikti pozemkau,

provedeni nedestruktivni metody odbourani mostnich zavéra — konkrétné se jedna o
polozku 967854 (kéd polozky) u objektu SO 201 1 SO 202.

¢l. 1.10.4 se dopliuje:

Objednatel uptestiuje u SO 02.1 VSeobecné konstrukce a prace a polozka 027212 (POMOC
PRACE ZRIZ ZAJIST REGULACI DOPRAVY — VYLUKY NA ELEK TRIF TRATTI), ktera
se tyka vyluk na draze. Polozka bude hrazena Objednatelem na zaklad¢ prefakturace poplatka
Giétovanych ze strany provozovatele drahy (nap. SZ) bez jakychkoliv piirazek (rezie vyrobni
a spravni, zisk, apod.).

¢l. 1.10.5 se doplnuje:

Soucasti RDS mostniho objektu je téz:

Projekt pfipadnych statickych zatézovacich zkousek pilot, pokud jsou s ohledem na
geologické podminky nutné nebo pokud je predepise Objednatel/Spravce stavby.

Pokud bude zhotovitel provadét zatézovaci zkousku, podklady pro statické zatézovaci
zkousky mostu (zejména projekt statické zat€zovaci zkousky), na jejichz zakladé
zpracuje zhotovitel Program zat&Zovaci zkousky dle &. 5.1 CSN 73 6209 a piedlozi
Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Objednatel/Spravce stavby muaze predepsat
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dle prubéhu vystavby provedeni statické zatézovaci zkousky pro urcita mostni pole a
rozsiteni o dalsi pole (vetné napiiklad nesymetrickych zatézovacich stavi)
- Povodiiovy a havarijni plan, je-li tfeba
- Opatfeni proti bludnym proudim, jsou-li tfeba
RDS komunikaci a mostd bude obsahovat i seznamy soufadnic a vySek kontrolnich bodu

v rozsahu a Cetnosti, kterd je pozadovana pro kontrolu jednotlivych vrstev a mostnich
konstrukeci.

¢l. 1.10.7 se nahrazuje posledni véta:

DSPS bude odevzdana v digitalni formé podle datového piedpisu RSD CR C2 a v ti§téné
podobe v poctu 3 paré.

¢l. 1.10.7 se dopliuje:

Soucasti DSPS mostniho objektu je téz:

- Zhotoveni Mostnich listd dle CSN 73 6220 v&etn& stanoveni zatiZitelnosti vypodtem
dle CSN 736222, ktery preda zhotovitel pfi prejimacim fzeni ve &tyfech
vyhotovenich.

- Projekt kontroly, udrzby a sledovani mostu za provozu, ktery respektuje skutené
provedeni stavby. Soucasti jsou i puvodni navody vyrobct kudrzbé vyrobku
zabudovanych do stavby.

- Navrh provozniho tadu pfislusnych SO.
¢l. 1.10.9 se doplnuje:

Zodpovédnou osobou nad uplnosti a plnénim fazi 2) a 3) je UOZI-O, jakozto plnéni dle &.
1.6.3.3. Objednatel pozaduje predani této dokumentace Spravci stavby nejpozdéji ke dni
ukonceni praci a sluzeb UOZI-O v ramci tymu Spravce stavby.

v ¢l. 1.11.1 se nahrazuje tieti odstavec nasledujicim znénim:

Pro piipravu a provadéni Staveb, dale plati pro BOZP smé&mice GR &. 7/2008 a smérnice GR
¢. 4/2007.

v ¢L. 1.11.2 se rusi posledni dva odstavce
Priloha 7: Zaru¢ni doby a vady dila, se ¢l. 1.6 dopliiuje o dalSi odstavec:

Po odstranéni vady zhotovitelem se na toto odstranéni, resp. opravu vady vztahuje zaru¢ni doba
18 mésict. Tim neni dotena celkova zaru¢ni doba dila.

Piiloha 8: Srazky z ceny pii nedodrzeni meznich hodnot hlavnich parametria
¢l. 2.7 se upravuje:

ReSeni nesplnéni poZadavku na drsnost povrchu (protismykové vlastnosti) formou
administrativniho opatfeni (snizeni rychlosti) se nepfipousti.

Priloha 9: Presnost vytycovani a kontrola geometrické presnosti
¢l. 1.2.2 ¢tvrty odstavec Mikrosit’ se dopliiuje:

PD mikrosité je povinnou soucasti RDS mostnich objektd. Veskeré naklady (financni i
Casove) spojené s administrativou 1 majetkopravnim vyporadanim souvisejici se ziizenim
bodu jsou zcela v rezii zhotovitele. Body musi byt zvoleny tak, aby mohlo dojit k jejimu
vyuziti i po stavbé a v provozu. Objednatel/Spravce stavby predem odsouhlasi navrh volby
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bodl, zpiisob zalozeni a provedeni. Zhotovitel tuto skuteCnost musi pii podani nabidky
zohlednit.

¢l. 1.3.6 treti odstavec se dopliuje:

Vsechny geodetické protokoly budou zkategorizovany dle svého obsahu na , vytyCovaci,
ovefovaci, kontrolni, zamétfovaci a sledovaci® a budou predavany v elektronické 1 tisténé
podobg.

Zhotovitel je povinen dodat geodetické protokoly vytyCeni, ovéfeni, kontroly, zaméteni nebo
sledovani v§ech geodetickych ¢innosti dle SoD bezodkladng€ poveienému ¢lenu tymu Spravce
stavby a nechat si pfevzeti stvrdit podpisem odpoveédné osoby.

Protokoly se déli do dvou kategorii. 1. kategorie — protokoly nutné pro rozhodovani a II.
kategorie — protokoly doprovodné.

Zakladni dobou pro dodani protokolt I. kategorie je nejpozde€ji do nasledujiciho dne
(kalendatniho, pokud na stavbé tento den zhotovitel provadi stavebni Cinnost, jinak
pracovniho) od provedené Cinnosti. Tento termin Ize v odivodnénych pfipadech prodlouzit ¢i
zkratit ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby (napf. z divodu kontinuity a
prehlednosti, jinak obecné je zpracovan jeden protokol pro jeden pracovni den). Sem spadaji
protokoly — zamétovaci, kontrolni a sledovaci.

Zakladni dobou pro dodani protokola II. kategorie je nejpozdéji do tfech pracovnich dna.
Doba muze byt upravena ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby. Sem
spadaji protokoly — vytyCovaci a ovérovaci.

Ptedani protokolu je mozné digitalni cestou, kdy je protokol ve forméatu PDF ovéten razitkem
UOZI a digitalng podepsan. Cas piedani je Sasem piijeti mailu ze strany povéfeného
pracovnika tymu Spravce stavby ¢i jiného opravnéného pracovnika. Protokol v digitalni forme
musi byt doplné€n piipadnymi ptfilohami v oteviené formé&, napt. vykresy DMT v DWG.
Papirova forma je dodéna v co nejkratsim terminu bezodkladné.

Nesplnéni téchto termina ¢i neprovedeni faktického geodetického méfeni lze chapat jako
poruseni smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé elektronickou evidenci predanych protokolt, ktera bude
1 x tydné zaslana elektronicky Spravci stavby a jeho tymu a zaroveni 1 x mésicné predana
v tiSténé podobé€ v rdmci Kontrolniho dne kvality.

¢l. 3.2.2 se dopliiuje:

Primarni vytyCovaci sit’ udrzovana ze strany Zhotovitele, bude vzdy po kontrole Zhotovitele
neprodlené predana k vyuziti a plnéni povinnosti dle ¢lanku 1.6.3.3. UOZI-O a pripadn¢ jinym
slozkam Objednatele na vyzadani.

Dopliiuje se novy ¢l. 4.1.7:

Pro priukaznéjsi kontrolu, zdokumentovani a piehlednou interpretaci prostorovych informaci
o vyslednych geometrickych parametrech stavby se pozaduje zpracovani dat kontrolnich
meéfeni Zhotovitele, Objednatele/Spravce stavby 1 v SW systémech, vyuzivajicich digitalnich
modelu terénu.

Pro zdokumentovani vySkového prabéhu vybranych stavebnich objekti nebo jejich Casti se
pozaduje vyhodnoceni zaméteného skutecného provedeni jejich povrcht i formou digitalnich
modeld povrchu terénu - DMT. Digitalni model povrchu bude mit charakter prostorové spojité
matematické plochy, tvofené nepravidelnou trojuhelnikovou siti (TIN), kde vrcholy
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trojahelniku jsou meétené, pripadné projektované nebo i jinak vyhodnocené body (napf.
vyskové odchylky).

Mira dodrzeni piipustnych vysSkovych odchylek bude dolozena i grafickym vykresem,
obsahujicim zakladni polohopisnou kresbu (minimaln€ osa komunikace s kilometrazi),
doplnénou vyhodnocenym digitdlnim modelem odchylek (rozdilovy DMT).

Vyskové odchylky na kontrolnich bodech sledovanych povrcha budou interpretovany graficky
s vyuzitim rozdilovych digitalnich modela (RDMT). Vyskové odchylky budou zobrazeny v
pudorysném vykrese odpovidajiciho méfitka formou izo¢ar vysSkovych odchylek, kotami
(hodnotami) odchylek a barevnou hypsometrickou skalou, prehledné ¢lenénou pro kladné a
zaporné hodnoty. Interval izocar vySkovych odchylek a interval barevné stupnice se voli tak,
aby odpovidal hodnotdm meznich vySkovych odchylek kontrolovaného povrchu konstrukce
nebo vrstvy (obvykle se voli jako polovina mezni odchylky).

Vyhodnocené body, tvofici rozdilové (odchylkové) modely (RDMT) jsou shodné
s pfedepsanymi kontrolnimi body pro dany objekt.

Predavanymi daty jsou origindlni datové soubory pouzitého SW systému, data ve vyménném
formatu DXF (3D) a textové soubory bodu a predpisu hran. Vykresy se zobrazenymi
rozdilovymi digitalnimi modely, které budou pfilohami geodetickych protokolt, budou
predavany kromé tiskové verze i digitalné ve formatu PDF.

Plos$na graficka interpretace vyskovych odchylek se pozaduje pro dokumentaci vyskového
prubéhu skutecného provedeni nosnych konstrukci mostt, vSech konstrukénich vrstev vozovky
na mostech a v pfechodovych oblastech (vCetn€ ochrany izolace mostl).

U komunikaci se pozaduje zpracovat RDMT vysSkovych odchylek povrchu vozovky pouze pro
useky, kde dochazi ke zméné pii¢ného sklonu vozovky. Dale se timto zpusobem pozaduje
dokumentovat useky komunikace, ve kterych budou prekroCeny povolené mezni vyskové
odchylky (plati pro vSechny konstruk¢ni vrstvy) — rozsah stanovi Objednatel.

¢l. 4.4.6 se dopliiuje:
Kontrolni body v ramci pricného fezu musi byt projektovany a zaméteny ve svislém sméru nad

sebou a mimo piipadné sparofezy, aby se zajistili jednoznacné, pfimo mérené informace.
Interpolace a dopocitavani je nepiipustné.

¢l. 4.6.2 se rusi a nahrazuje:

Meéfeni nerovnosti se provadi ve stopach, a to prub&zné v celé délce stopy. Stopy jsou podélné
a pricné. Podélné stopy se umistuji v souladu s pfislusnou kapitolou TKP pro danou
technologii (napt. TKP 6, TKP 7). Vzdalenost pficnych stop se uvazuje pro vozovky

komunikaci 1. skupiny 20 m a pro 2. skupinu 40 m. Na mostech a na ptechodovych oblastech
mostl se umist'uji piicné stopy po 5 m.

Kapitola 2: Priprava staveni$té

¢l. 2.3.1 Odstranéni travin a nevhodnych materiala, druhy odstavec se nahrazuje:

Pokud je pozadovano snimani drnu, pak se jedna o sejmuti souvislého travniho drnu ve vrstve
10-15 cm, jakymkoliv zpiisobem. Vytézeny material se skladkuje odd€lené od ornice nebo
zeminy, umist'uje se na skladku nebo se kompostuje. Neni zadouci, aby doslo k jeho promiseni
S ornici.

¢l. 2.6.1 Kaceni stromu, kirovin a odstranéni paiezu se nahrazuje:
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Kaceni se provede v souladu se §5 vyhlasky €. 189/2013 Sb. a pozadavky organu statni
spravy, ktery vydal povoleni ke kéaceni.

Kapitola 3: Odvodnéni a chrani¢ky pro inzenvrské sité

¢l. 3.1.2 Nazvoslovi se:

v terminu TV prohlidka opravuji uvedené normy na CSN EN 13508-1 a CSN EN 13508-2+A1
¢l. 3.1.4 VSeobecné pozadavky se dopliuje o:

CSNEN 1610 a dale VL1a VL2

¢l. 3.2.1. se za posledni odstavec dopliuje:

Pro systémy stok a jejich ptipojek bude pouzit uceleny kanalizatni program vcetné tvarovek
s prokazatelnou prislusnosti k potrubnimu systému. Pouzito bude potrubi s hladkym vnitinim
povrchem. Pro §ikmo sefezdvané potrubi je mozné pouzit pouze trub, které maji hladky
zaroven i vnéj§i povrch, potrubi s plnym zebrem a potrubi spiralovité ovijené. Neprulezné
profily musi umoziovat kontrolu televiznim inspekénim systémem a je u nich proto
vyzadovan svétly vnitini povrch potrubi.

Jmenovity rozmér potrubi DN, uvadény v projektové dokumentaci, znamena jmenovity
rozmér vztazeny k vnitfnimu prumeéru, tj. DN/ID. Je-li v PD specifikovano potrubi s hladkou
vnéjsi sténou, pak rozmeér DN znamena DN/OD. V piipadé€ uvedeni obou variant je ve vypoctu
uvazovano DN/ID a DN hladkého potrubi je nutno navrhnout s dostateCnou rezervou
pruto¢ného profilu vaci navrhovému pratoku.

Spoje potrubi a zejména jejich tésnéni musi odpovidat druhu prepravovaného média
obsahujiciho 1 ropné latky a abraziva.

Jsou-li na n€kterou ¢ast konstrukce této kapitoly vydany PPK, pak je nutné, aby materily a
vyrobky byly v souladu s témito pozadavky.

¢l. 3.2.2.4 se dopliuje:

Odstavec €. 2 dodatku ¢. 1 TKP kap. 3, ktery dopliiuje na konec ¢l. 3.2.2.4 TKP 3 parametr
tloustky vnitfni vrstvy potrubi e4 se nahrazuje za parametr es jmenované CSN EN 13476,

vklada se novy ¢lanek ¢l. 3.2.11 Odvodnéni mostu
Odvodnéni mostu se provadi podle TP 107 a nasledujicich ustanoveni.

1. Navrh odvodnéni mostu

1.1 Odvodriovade

- Odvodnéni na mostech musi byt provedeno systémem mostnich odvodniovaca se
zausténim do systému sbeérného potrubi. Systém sbérného potrubi se zapoji bud’ do
nejblizsi kanaliza¢ni Sachty v zemnim télese za mostem a kanaliza¢niho systému, nebo
se odvede do vyvaftisté. Z vyvafisté se voda odvadi tak, aby nedochéazelo ke skodam
na prvcich a konstrukcich pod mostem.

- Technické feSeni odvodnéni formou postrannich odvodnovacich zlabt a v podobé
liniového obrubnikového odvodnéni na novych mostech neni povoleno. Tato feSeni je
mozné pouzit pouze ve vyjimecnych pifipadech pii rekonstrukcich po predchozim
projednavani a odsouhlaseni s budoucim spravcem doty¢ného mostu.

- Voda z ptfed mostu musi byt zachycena pred jeho za¢atkem a voda z mostu musi byt
zachycena na most¢.
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-V ptipadé kratkych mostl s délkou do 20 m a maximalni plochy do 150 m?, srazkova
voda muze voln¢ odtékat do prostor mimo most za pfedpoklad minimalniho pii¢ného
sklonu mostu min. 0,5% .

- VZDS je navrzen hydrotechnickych vypoCtem typ odvodiovaci (rozmér
a konstruk¢ni druh), jejich hltnost v navrhované prostorové dispozici a stanovena
vzajemnou vzdalenost na mosté. Pro hydrotechnicky vypocet je nutné stanovit Sirku
rozliti tak, ze rozliti nesmi zasahovat do jizdnich pruhd, a zaroveni nesmi byt
maximalni §itka rozliti vice jak 1 m.

- Vzhledem k moznosti ¢aste¢né¢ho nebo uplného ucpani odvodiiovace se pro zajisténi
bezpecnosti pii vypoctu vzdalenosti odvodiiovacu se pozaduje koeficient bezpeCnosti
s hodnotou 2.

-  VRDS musi zhotovitel stavby prokazat, ze dany wvybrany typ odvodiiovace
konkrétniho vyrobcee, splituje pozadavky navrhu hydro-technického vypoctu zadavaci
dokumentace. Vyrobce tento pozadavek prokazuje zkouskami hltnosti pro vSechny
hydro-technické podminky, podélné a piicné spadové pomery po celé délce mostu.
Prokazani musi byt soucasti RDS. Metodika vypoCtu rozmisténi odvodiiovacu je
uvedena v TP107. Vyrobce odvodiiovace musi zkouSkami prokézat pro vSechny
kombinace podélnych a pti¢nych spadovych poméri:

o hltnost dané mfize odvodnovace Qv.

o mnozstvi vody z tzv. spolupusobici §ifce, ktera je zavisla na typu odvodnovace
a vyjadiuje vlastnost odvodiovace odvést vodu vtékajici do odvodiiovace
1z boku,

o pocet aktivnich §térbin.

- Kazdych Sest metri délky mostu musi byt umistén odvodnovac nebo odvodinovaci
trubicka. V nejnizsim mozném bod€ u mostniho zavéru musi byt umistén odvodiovac,
pficemz u nosnikovych mosta s pficnikem, se odvodinova¢ umistuje ve vzdalenosti
2 m od lice pti¢niku, z divodu splnéni podminek napojeni odvodinovace do sbérného
potrubi.

- Drenazni trubicky se navrhnou se zausténim do sbérného potrubi. Pokud to neni
technicky mozné, svisla trubka odvodiiovaci tvarovky musi ptecnivat pod okraj nosné
konstrukce min. 0,1 m.

- Miiz odvodiovace musi byt osazend v stejném podélném a piicném spadu jako
vozovka.

- Odvodriiova¢ se osazuje co nejblize u fimsy, ¢imz se minimalizuje mnozstvi vody,
které vtékd do mostniho zaveru.

- Zadn4 z konstrukénich &asti odvodiiovade nad jeho spodnim talifem, zabudovaného
do mostovky (v¢etné& piitlacného talife hydroizolace) nesmi zasahovat do konstrukce
fimsy. Lokalni vyjmuti fimsy jsou zakazany.

- Rozebiratelny spoj odvodinovaciho potrubi nebo pfipojeni potrubi na téleso
odvodiovace (vytok z talife odvodnovace) nesmi byt zabetonovan v monolitické Casti.
Kazdy spoj musi byt opravitelny po celou dobu provozu bez potteby bourani.

- Odvodriiovace se navrhuji jako celolitinové stavebni vyrobky (kompletni odvodiiovac
ve skladb¢:

o spodni talif - litinova Cast odvodiiovace, ktera je zabudovand do nosné
konstrukce; talif musi byt vzdy osazen vodorovné

o pritlanym talifem hydroizolace — hrnec - Cast odvodnovace, ktera se uklada
na spodni talif odvodiovace;

o ram + mfiz - ¢ast odvodnovace uloZena na talifi odvodinovace; ram s miizi
musi tvorit jednotny celek v uzavieném i v otevieném stavu;
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o zéachytny koS - pod miiz odvodiiovae je nutno umistit lapac necistot, ktery
zachycuje vetsi necistoty;

o bednici roura - pifi betonazi mostovky se doporuCuje v misté prostupu
odvodniovace nosnou konstrukci osadit bednici trouba vzdy o 2 rady vyssim
pruméru jako je vytok sedla mostniho odvodiiovace (pramér roury + 100mm)

Kombinace ¢asti odvodinovace s individualné vyrobenou ¢asti jiné osoby jako vyrobce
(napt. Individualni svareny talif s odtokem) neni povolena.

Ve vyjimeénych piipadech, pfi rekonstrukci starych mostd, se mohou navrhnout
atypické odvodniovace. Na jejich vyrobu se pouzije nerezavéjici materidl (nerezova
ocel min. tf. 1.44xx) s min. tloustkou jakéhokoliv dilce min. 5 mm. Minimalni primér
odtoku z odvodiiovace je 150 mm.

U VL 406.11 se upravuje, Zze pro odvodnéni povrchu izolace je mozno pouzit
1 korozivzdorné trubky DN 50 tloustky stény 2 mm.

1.2. Systém sbérného potrubi

Odvodniovace se navrhnou se zausténim do systému sbérného potrubi. Pokud to neni
technicky mozné, svisly odtok odvodiiovace musi piesahovat pod okraj nosné
konstrukce min. 0,15 m.

Pruméry jednotlivych Casti potrubniho systému musi byt navrzeny tak, aby byly
schopny odvést vodu ze vSech odvodiiovau pii vyuziti maximalné 2/3 vysky
vnitiniho priméru potrubi

Geometrie vedeni potrubniho systému musi byt navrzena tak, aby dochéazelo
k minimalnim lokalnim hydraulickym ztratam pratoku.

Montaz musi byt provadeéna v souladu s technologickym postupem vyrobce systému
sbérného potrubi. Montazni organizace musi dolozit osvédceni o proskoleni montaze
vyrobcem. Jakékoliv zasahy mimo technologické postupu vyrobce jsou zakazany.
Spojovani potrubi a konstrukénich prvki systému sbérného potrubi na ,,tupo™ pomoci
kovovych nebo gumovych spojek s ocelovou (nerezovou) paskou je zakazano.
Spojovani potrubi a konstrukénich prvki systému sbérného potrubi pomoci presuvek
je zakéazano.

Sklolaminatové potrubni systémy se musi spojovat jen sklolamindtovymi spojkami
vyrobce potrubi.

Plastové potrubni systémy musi spojovat pouze formou kompenzacnich hrdel.
Minimalni pracovni délka kompenza¢niho hrdla (od t€snéni po maximalni zasunuti
potrubi) je 20 cm. Tvorba hrdel formou presuvek se zakazuje.

Pro potrubni systémy se navrhnou materidly, které maji prokdzané vlastnosti
s ohledem starnuti materidlu, a pfedevsim odolnosti na UV zareni odzkouSené pro
Zivotnost minimalné 30 let, podle EN CSN 4892.

Pro odvodiovaci potrubi je nutné pouziti nehoflavého (tfida A1 nebo A2), nebo
nesnadno hotlavého (tiida B) materialu stanoveného ve smyslu CSN EN 13501-1+A1,
a to v oblastech ochrany vodnich zdroja, CHKO, nebo jinych vyznamnych krajinnych
prvku, v ptipadech, kdy pod mostem by pozarem mohl byt zasazen praimyslovy, nebo
jiny objekt, skladka hotlavého materialu, nebo ovlivnén vyznamny technologicky
proces. Dale je nutné volit uvedené materidly na mostech, kde oprava poskozeného
potrubi by znamenala vyznamnou komplikaci z hlediska dosazeni potrubi (vysoké
mosty), nebo z hlediska ovlivnéni dopravy, nebo procest pod mostem (Zeleznice,
délnice, devastace néceho cenného soustiedénym vytokem vody z poruseného potrubi
zpravidla u dlouhych mosta). V ostatnich ptipadech je mozné pouzit potrubi i plastové
s hladkou vnitini 1 vn&jsi sténou, kruhové tuhosti min. SN8 pro PP a SN4 pro HDPE.
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- Napojeni na odvodnovace, drenazni trubiCky a vytvofeni Cisticich kusi formou
sedlovych spoju a opasanim kolem potrubi se zakazuji.

- Napojeni odvodiovaciho potrubi na sbérné potrubi, musi byt vyhotoveno pod thlem
45°. Napojeni odvodnovaciho potrubi na sbérné mize byt provedeno nejen z hora, ale
1 z boku sbérného potrubi do jeho horni poloviny.

- Sbérné potrubi musi obsahovat Cistici a revizni dilce za kazdou zménou sméru
a praméru potrubi. Cistici dilec musi byt rovndz umistén za kazdym napojenim
odvodnovaciho a sbérného potrubi. Maximalni vzdalenost Cisticich kust je 15 m.

- Kazdy dilec potrubi nebo tvarovka musi byt uchycena min. na 2 zavésy s objimkou,
piicemz dilce s délkou vétsi nez 4m musi byt kotveny minimalné 3kusy zaveésu, kde
jejich vzajemnd vzdalenost nesmi byt vétsi nez 2,25 m.

- Vziemna vzdalenost mezi zaveésy sousedicimi se spojem potrubi musi byt mensi nez
1,5 m. V ptipadé plastového potrubi zavés na potrubnim elementu s kompenzacnim
hrdlem musi hrdlo stabilizovat proti jeho posunu, tzv. Zaves stalého bodu.

- Zavesné systémy musi zaji§tovat dostateCnou tuhost potrubi v podélném 1 pficném
smeru.

-V pftipadé netuhych zavésu (vytvarenych ze subtilnich kruhovych ty¢i) musi mit tuhost
v pficném smeéru zabezpecenou jejich zeSikmenim s odklonem od svislice min. 30 °.
Kazdy kotevni bod (zavés, zavitova ty¢) musi byt kotven do betonu minimalné 2
kotvami.

- Pokud se jednd o zavés stabilizyjici hrdlo - zavés stalého bodu - musi byt tvoren
pomoci 4 rozkro¢enych kruhovych tyci.

- Zavesy pomoci objimky potrubi a jedné kruhové ty¢i jsou zakazany.

- Ocelové prislusenstvi potrubniho odvodnéni (zavésy potrubi a jejich kotevni prvky,
objimky, ptipadné jiné spojovaci prvky) se navrhuje bud z Cerné oceli opatfené
zarovym zinkovanim a dal§im povrchovym néatérem dle TKP 19B, nebo z
nekorodujiciho materidlu, z nerezové oceli tifidy min. 1.44xx - A4 a vyssi.

2. Pozadavky na vyvrobky
2.1. Pozadavky na odvodiiovace

- Miiz s ramem musi tvofit jeden celek i po jejim otevieni, proto mfiz musi byt v ramu
osazena na pantech. Mtiz musi byt "uzamykatelnd" pomoci mechanismu nebo Sroubu.
Musi spliiovat pozadavky CSN EN 124-1 a CSN EN 124-2.

- Vyskova poloha vtokové mtize musi byt rektifikovatelna.

- Poloha vtokové miize vuci obrubniku ma byt rektifikovatelna v pfi¢ném sméru.

- Pro napojeni Mostni izolace na téleso vpusti je nutnd pfiruba §itky min. 80 mm se
sklonem 8% ve sméru odtoku vody. V této plose nebe v Casti této plochy je vhodné
sevieni izolace dal§im dilematu télesa vpusti.

- Vpust musi odvadét vodu z hydroizolace, proto musi byt konstruk¢éné opatfena
pritlaénym talifem hydroizolace, ktery ma ve spodni ¢éasti po celém obvodu talife
perforaci. Konstruk¢ni feseni s plochym pfitlaénym talifem hydroizolace se zakazuji.

- Vi¢i konstrukei mostu musi byt ram s mfiz vpusti osazen pruzné, postaci ulozeni na
mostni izolaci.

- VSechny soucasti odvodriovaci vcetné veskerého spojovaciho materialu (Srouby,
matice, podlozky apod.) Musi byt vyrobeny z korozivzdorné oceli tfidy A4 nebo litiny.

2.2. Pozadavky na systém sbérmého potrubi
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- V3Sechny soucasti odvodiovaciho potrubi musi byt viditelné trvale oznaCeny podle
pozadavka normy, podle niz jsou vyrabény.

- Teplotni rozsah v§ech prvka systému sbérného potrubi musi byt vhodny pro teplotni
rozsah dle EN - 1991-1-5: Zatizeni teplotnimi zmé&nami, ale minimalné pro rozsah
-40 az +50 °C.

- Vyrobce systému sbérného potrubi nesmi deklarovat jeho vlastnosti v rozporu
s vlastnostmi, které udavaji vyrobci jednotlivych prvki a s obecné znamymi
vlastnostmi dané¢ho materialu, ze kterého se dany systém sbe&rného potrubi sklada.
(Napr. viastnosti potrubi musi byt deklarované vyrobcem potrubi a ne firmou, ktera
pouzivda potrubi pro vyrobu systému sbérné potrubi).

- Dodavatel systému odvodnéni musi dodat vypoCet pevnosti zavési potvrzeny
autorizovanou osobou v oblasti statiky, v€etné posouzeni na Stihlost konstrukce.

- Kotevni a spojovaci material musi byt vyhotoven s nerezavéjici oceli minimalné tiidy
A4,

- Zavesy a vSechny jejich casti je nutno dodat na stavbu v jejich presnych délkéach.
Rezani na stavbé a fezani feznymi kotoudi je nepiipustné.

- VsSechny tvarovky potrubi musi byt oznaCeny podle pfislusSnych norem nebo
technického osvédCeni vyrobce potrubi. Znafeni potrubi jiné nez od vyrobce potrubi
se zakazuje.

- Dodatecné natéry potrubnich systému pied i po instalaci jsou zakazany.

- 'V pfipadé, Ze se navrhne kovové potrubi odvodnéni, musi se navrhnout
z nerezove oceli tiidy min. 1.44xx, s tloustkou stény min. 3 mm.

¢l. 3.2.3 se dopliiuje:

Prechody cizich zafizeni (inZenyrskych siti) vedené prubézné po moste pies mostni dilatacni
zaveéry mostu z navazujicich staveb musi byt konstrukéné feSeny tak, aby nedochazelo
k vodivému pieklenuti izola¢niho odporu mostnich zavéra. Vedeni inzenyrskych siti po mosté
se provede dle VL 4.

Zavésy chranicek a jejich kotevni objimky budou do betonu kotveny vlepovanymi kotvami
z oceli A4, min. priméru 12 mm, nepfipousti se nastfelovaci technika kotveni ani plastové
hmozdinky.

¢l. 3.2.3 se dale dopliuje:

Chrani¢ky na mostech budou navrzeny i1 pod zpevnénim navazujicim na fimsu. Do rezervnich
(neobsazenych) chrani¢ek bude zatazen protahovaci drat na celou délku a budou oboustranné
zavickovany. Tyto rezervni chrani¢ky budou uréeny vyhradné pro vedeni slouzici RSD CR.

¢l. 3.2.5 se na konci dopliiuje:
a TP 232, pro ocelové a ocelobetonové konstrukce plati také TKP 19 ¢ast A a cast B.

Pro potrubi propustkli navrzenych zaroven jako migracni cesta se hladka vnitini sténa potrubi
nevyzaduje. Pro Sikmo zakonCena (sefiznutd) potrubi plati pozadavky na konstrukci stény
potrubi dle ¢l. 3.2.1 této kapitoly TKP.

¢l. 3.3.3.1 druhy odstavec se dopliuje:

Prichodnost kabelovodi bude dolozena protokolem o kalibraci kabelovodu podepsanym
stavbyvedoucim, opravnénym pracovnikem Spravce stavby a pracovnikem PU RSD. Po
kalibraci bude kabelovod vodotésné zavickovan. Protokol o kalibraci bude soucasti dokladu
k pfejimacimu fizeni. Vyjimku tvofii kabelové prostupy slouzici pro kabelové trasy cizich
vedeni, které jsou umistény nize.
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Cl. 3.3.5.1 tieti odstavec se dopliiuje:

Maximalni velikost zrna obsypu jakéhokoliv potrubi musi spliiovat poZadavky vyrobce tohoto
potrubi a zaroven nesmi byt vétsi, nez hodnoty predepsané pro Castice loze v ¢l. 5.2.1 CSN
EN 1610.

¢l. 3.3.12 Trubni propustky se dopliuje:

Trubni propustky se dale provadeji v souladu s TP 232, ocelové a ocelobetonové konstrukce
v souladu s TK P19 ¢ast A a ¢ast B, mostni objekty PK s pouzitim ocelovych trub z vinitého
plechu podle TP 157.

¢l. 3.3.13 Vy¢cisténi potrubi posledni véta se upravuje:

Pokud to dokumentace stavby ani ZTKP zvlast nepozaduji, Cistota drendzniho potrubi se
pozaduje, ale nezkousi, Objednatel/Spravce stavby vSak musi byt pfizvan k odsouhlaseni
odkrytého drenazniho potrubi. Cistota achet drenazniho potrubi a jeho vyusténi se kontroluje
vzdy minimaln€ pochtzkou pii predani. V pfipadé pochybnosti o Cistoté potrubi se zkouska
TV kamerou provede i na tomto potrubi.

v ¢l. 3.5.2 se upravuji prvni tii odstavce:

Kanalizaéni potrubi se zkousi na vodotdsnost podle CSN 75 6909 a CSN EN 1610 a dale se
provadi zkouska pratocnosti. ZkouSky zajistuje zhotovitel a provadi vzdy nezavisla
organizace. Zkouska vzduchem musi byt provedena za pomoci zafizeni, které graficky
zaznamena do protokolu prubéh poklesu tlaku vzduchu.

U kanaliza¢nich pfipojek se pruto¢nost obvykle nezkousi, Objednatel/Spravce stavby vSak
muze zkousku nafidit. Zhotovitel je pak povinen prokazat, ze pfipojka je pratocna.

Zkousky vodotesnosti se provedou na potrubi vSech stok vetné Sachet a pripadnych jinych
objektt, dale na plnosténném potrubi drenazi a jejich Sachtach tam, kde se vodotésnost
vyZzaduje projektem a dale u vSech pripojek kanalizace v¢. plnosténného potrubi od drenaznich
Sachet a mostnich objektd. Vodoteésnost kanalizacniho potrubi, plnosténného drenazniho
potrubi a pripojek se zkousi vzdy pfi podchodu pod komunikaci bez ohledu na pozadavek
projektu. Nestanovi-li projektova dokumentace, nebo ZTKP jinak, TV pruzkum se
nevyzaduje u drenazi nadzarezovych a pro odvodnéni okolnich pozemki mimo téleso
pozemni komunikace. Objednatel/Spravce stavby vSak musi byt v takovém ptipadé vzdy pfi-
zvan k odsouhlaseni odkrytého drenazniho potrubi pred jeho zakrytim. U podélnych drenézi
komunikace se TV pruzkum pozaduje vzdy.

¢l. 3.5.2 za posledni odstavec se dopliuje:

Zhotovitel provede zkousky vodotésnosti 1 na potrubich a odvodriovacich zlabech mostnich
objektt. Navrh téchto zkousSek musi vhodné simulovat nejméné piiznivé provozni rezimy
a pouzité stavebni postupy. U zafizeni umisténych uvniti mostd se zkouska vodotésnosti
provadi vzdy. Pro potrubi se provadi zkouska podle CSN 75 6909 a CSN EN 1610 a v souladu
s pozadavky s TP107.

Soudasti zkousek odvodnéni mostu je:

— vypracovani podkladi pro zkousku, v¢. zpisobu méfeni pozadovanych parametra danych
ve specifikaci zkousky;

— provedeni zkousky v¢. zajisténi zdroji vody a potfebnych piistupt ke kontrolnim bodim,;

— vypracovani protokolu o zkousce v¢. vyhodnoceni pozadovanych parametra;
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— soucasti zkousky vodotésnosti a pratocnosti je vizualni zkouska potrubi a zlabu podle
8.6.6.

Zkouska prutocnosti slouzi k ovéfeni funkCnosti, tésnosti a pruto¢nosti odtokového potrubi
a zlabu a je zkouskou ptejimaci. Provadi se pfi pratoku vody zkuSebni intenzity, napf. u zlabu
a v usecich, kde nejde provést zkouska vodotésnosti potrubi. Provadi se podle pozadavku
uvedenych v ZDS, nebo minimalné tak, aby byl zatopeno celé dno zlabu a voda protekla celym
usekem, nebo v piipadé potrubi pratokem takovym, aby se dosahlo u jednotlivé zkouSenych
vpusti prutoku odpovidajiciho jejich vypoétovému (navrhovému) odtoku (Qv). Pii této
zkousce se posuzuji uniky vody ve formé proudu nebo kapek, véetné stop po téchto unicich.

Kontrolni prohlidka TV kamerou pro kontrolu vnittku potrubi se provadi podle zasad
uvedenych v TKP kap. 3 a téchto ZTKP. Zpracovani a vyhodnoceni TV prohlidky bude
provedeno v systému ISYBAU 2006 ¢i novejsi verzi. Tato prohlidka je soucasti dodavky
potrubi.

Ziaplavova zkouska slouzi pro kontrolu odtoku vody z povrchu vozovky nebo mostni
konstrukce k odtokovym zafizenim odvodnéni mostu. Provadi se samostatné na zéklade
nedostatkt odtoku vody (louze, shromazd’ ovani vody v koutech apod.) zjisténych pii béznych
deStovych srazkach. Ze zaplavové zkousky se vypracuje protokol v¢. vyhodnoceni
sledovaného odtoku s pfislusnou identifikovatelnou fotodokumentaci.

Vizualni prohlidka zahrnuje mimo kontrolu vlastniho potrubi nebo zlabu jest€ kontrolu:

— smerového a vyskového usporadant,

— spoju,

— uchyceni nebo ulozeni,

— poskozeni a deformace,

— pripojek a odtokd,

— vystylky a povrcha,

— unikd vody ve formé proudy nebo kapek, pfipadn€ stopy o té€chto unicich,

— vypracovani protokolu o provedeni vizualni zkousky v¢. vyhodnoceni pozadovanych
parametru.

Vizualni prohlidky se provadi vzdy v ramci prejimek a prohlidek predmétného odvodnéni
mostu. Provadi se rovnéz béhem zkouSek vodotésnosti a prato¢nosti. Béhem téchto zkousek
plati pozadavek zadného uniku vody v uvazovanych provoznich rezimech. V nutnych
pfipadech nutno zohlednit vlivy, které vysledky zkousSek zkresluji (klimatické vlivy, roseni
apod.).

¢l. 3.6, odst. 4 a 6 se doplnuje takto:

...odchylka max. -15 mm, + O mm od hrany zpevnéni.

Kapitola 4: Zemni prace

¢l. 4.2.4 treti odstavec se dopliiuje:

Pozadavky uvedené v TP 176 se upravuji a dopliiyji nasledovné:
TP 176 ¢l. 2.3.8 se upfesiuje:

Maximalni obsah uhli bude stanoven plavici zkouskou.

TP 176 ¢l. 3.3.8 se upfesiuje:
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Navrh teplotniho monitoringu bude zpracovan Zhotovitelem do Technologického predpisu a
predloZzen vcetné Casového harmonogramu Spravci stavby k odsouhlaseni. Harmonogram
monitoringu bude zpracovan pro fazi budovani a dale pro fazi monitoringu po skonceni
vystavby (min. do konce zaruc¢ni doby).

TP 176 ¢l. 4.2.3 se upfesiuje:

Platnost prukaznich zkousek omezuje Objednatel na 12 mésica (od data platnosti).
TP 176 ¢l. 4.2.7 se upfesiuje:

V ptipadé€ uhelné hlusinové sypaniny Objednatel pozaduje stanoveni obsahu uhli.
TP 176 ¢l. 4.2.8 se dopliyje:

Pii stavbé nasypu ve vodnim prostiedi Objednatel pozaduje ovéfit odolnost materialu proti
zvétravani pred ulozenim do vody, po jeho zhutnéni a v pravidelnych intervalech po ulozeni
ve vodnim prostiedi.

TP 176 ¢l. 5. se dopliyje:

V misté tézby materialu hlusiny se provadi nasledujici kontrolni zkousky. Vysledky zkousek
se vztahuji k deklarované hodnoté z prikazni zkousky.

a) Piirozen4 vlhkost wn - &etnost : 1 x na 10 000 m> nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1
x denné nebo 1 x na 2 000 m>.

b) Zrnitost - Setnost : 1 x na 20 000 m> nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1 x na 5 000
m®. pozn.1

¢) Srovnavaci laboratorni objemova hmotnost a optimalni vlhkost (popt. maximalni a
minimalni ulehlost) 1 x na 10 000 m® nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1 x na 2 000
m®. pozn.1

d) Meze plasticity Setnost 1 x na 20 000 m? (u materialu kde lze provést). pozn.1

e) Obsah organickych latek 1 x na 10 000 m?

f) Objemové zmény — bobtnani — linearni bobtnani pii zkousce CBR 1 x na 10 000 m? (v
piipadé kolisani vlastnosti 1 x na 5 000 m*. Maximalni hodnota 3%.

g) Obsah uhli zjistén plavici zkouskou 1 x na 10 000 m? (v piipadé kolisani vlastnosti 1 x
na 5 000 m*). Maximalni hodnota 6%.

pozn. 1 - zvyjmenovanych zkouSek budou provedeny ty, které odpovidaji zatfidéni ptislusného
materialu.

TP 176 ¢l. 5.1.3 se tabulka 2 dopliiuje o nésledujici zkousky:

e Obsah uhli zjistén plavici zkouskou 1 x na 10 000 m? (v piipadé kolisani vlastnosti 1 x
na 5 000 m*). Maximalni hodnota 6%.

e Objemové zmény — Linearni bobtnani pfi zkousce CBR 1 x na 5 000 m*. Maximalni
hodnota 3%.

¢l. 4.3 Technologické postupy praci se dopliiuje:

Zhotovitel v ramci své odbornosti a typu pouzitého materidlu zvoli adekvatni upravy
vyziskanych material z trasy a to takové, aby na podlozi (i podlozi nasypt) bylo dosazeno
predepsanych parametrii dle CSN 73 6133.

¢l. 4.3.4.5 se za prvni souvéti dopliuje:

Za odvodnéni vykopu se povazuje udrzeni hladiny vody pod zakladovou sparou, tj. zpravidla
v drenédzni vrstvé vykopu.

¢l. 4.3.5.3 se dopliuje o dalsi odstavec:

Stranka 25 z 58



,,D46 Prostéjov — oprava mosti D46-014..1,2%

V piipad¢€ pouziti materiala dle TP 210 se uptesfiuje definice v kap. 3.2 TP 210 takto:

"Recyklovany stavebni material - recyklat (RSM) - je materidlovy vystup ze zafizeni k
vyuzivani a apravé SDO, kategorie ostatni odpad a odpadi podobnych SDO, spoCivajici ve
zmeéné zrnitosti a jeho roztfidéni na velikostni frakce s maximalni velikosti zrna do velikosti
250 mm v zafizeni k tomu uréenych (recyklacni a tfidici linka).

Pozn.: volba max. velikost zrna 250 mm je v souladu s CSN 73 6133 kap. 7.4.2.3.c, kde norma
fedi homogenitu sypaniny pii manipulaci s materidlem, ukladanym do nésypu.

¢l. 4.4.1.5 se dopliuje:
Rozvozy ornice po stavenisti budou soucasti ocenéni skryvky ornice.
¢l. 4.4.2 Prukazni zkousky se dopliuje:

V ramci prakaznich zkousek (resp. pfi potvrzovani shody vlastnosti s pfedpoklady projektu
a GTP) zhotovitel proveri objemovou stalost u materiald zamyslenych pro vybudovani
zemniho t€lesa (pfirodni, umélé, upravené) a to nejen vlivem pasobeni vody, ale i moznych
chemickych reakci uvniti materialu — podle TP 94, ¢l. 7.1.3 (pozaduje se nejen pro aktivni
zonu), a dale podle TP 138. Pokud zhotovitel nepouzije do nasypu (v¢. aktivni zony) umelé
struskové kamenivo, popilky ¢i popely, povazuje se za splnéni uvedeného pozadavku dolozeni
zkousky linearniho bobtnani (CSN EN 13286-47 Nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy — Cast 47: ZkuSebni metoda pro stanoveni kalifornského poméru
unosnosti, okamzitého indexu unosnosti a linearniho bobtnani).

¢l. 4.5.2.1 se dopliuje

Zkousky lehkou razovou zatézovaci deskou musi byt provadény plné€ funkénim zatizenim
(vCetné tiskarny) a vytisténé protokoly o zkousce (i kopie) budou predkladany jako doklad
o zkouSce a to i do souhrnnych zprav zhotovitele o hodnoceni kvality praci. Bez téchto
vystupu nebude zkouska uznana. Z divodu vzajemné porovnatelnosti vysledki je mozno
pouZivat pouze razovou zat&zovaci desku typu C dle CSN 73 6192.

¢l. 4.5.2.4. Podlozi nasypu se dopliuje:
Provede se klasifikace zemin dle CSN 73 6133.
¢l. 4.5.2.10 se za posledni odstavec dopliiuje:

Zkousky miry zhutnéni ryh pod vozovkou délnice a silnice pro stanoveni razového modulu
deformace budou provedeny zkusebnim zafizenim skupiny C dle CSN 73 6192 — lehka
dynamicka deska LDD. Pfed zahajenim kontroly hutnéni ryh LDD bude stanoven orientacni
prevod hodnot dle CSN 72 1006, tab. E.3 (2015).

¢l. 4.5.4 odstavec d):

Dopliiuje se na konec odstavce: , Program zhutriovaci zkousky podléha odsouhlaseni
geotechnickym dohledem Spravce stavby a dale stejnym procesem odsouhlasovani jako TePt
dle prislusné ptilohy téchto ZTKP. Bez odsouhlaseného programu zhutiiovaci zkousky a bez
ptizvani geotechnického dohledu Spravce stavby a zastupce Objednatele ke zkouSce, nesmi
byt zhutnovaci zkouska zahajena. Pokud je cilem zhutiiovaci zkousky i stanoveni kritérii pro
naslednou kontrolu miry zhutnéni statickou zatézovaci deskou, musi se po dosazeni
predepsanych dil¢ich pocta piejezdii u nesoudrznych zemin (0, 2, 4, 8, 16) v prubéhu
zhutiiovaci zkousky provadét minimalné dvé statické zatézovaci zkousky. Pri korelaci lehké
dynamické desky na desku statickou, provadi se lehkou dynamickou deskou pé&tinasobny
pocet méfeni. Vyhodnoceni korelacniho vztahu a prokazani té€snosti korela¢niho vztahu
podléhé odsouhlaseni Spravce stavby.
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do ¢l. 4.5.4 se dopliuje odstavec f)

Pokud to je z divodu zrnitosti zeminy proveditelné, maji pii zkouSeni piednost metody
zalozené na zkousce Proctor pred metodou relativni ulehlosti.

¢l. 4.6.5 se doplnuje

Pravidlo o moznych odchylkach se uplatiiuje pouze v ramci odsouhlasovani dil¢ich useku
a nelze jej uplatnit pro statistické vyhodnoceni na cely objekt.

Kapitola 5: Podkladni vrstvy

¢l. 5.1.1 ¢tvrty odstavec se doplnuje

o normu CSN EN 14 227-15.

¢l. 5.1.1 paty odstavec se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -11, -12, -13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 5.4.2 se za prvni odstavec dopliuje:

V ramci prukaznich zkouSek zhotovitel dolozi objemovou stalost u materiald zamyS§lenych
pro zhotoveni stmelenych podkladnich vrstev a to nejen vlivem pusobeni vody, ale i moznych
chemickych reakci uvnitt materidlu. Pokud zhotovitel nepouzije do nestmelenych nebo
stmelenych podkladnich vrstev umélé kamenivo, popilky ¢i popely, povazuje se za splnéni
uvedeného pozadavku doloZeni zkousky linearniho bobtnani (CSN EN 13286-47 Nestmelené
smési a smé&si stmelené hydraulickymi pojivy — Cast 47: Zku§ebni metoda pro stanoveni
kalifornského pomé&ru unosnosti, okamzitého indexu inosnosti a linearniho bobtnani).

Prukazni zkousky recyklovanych stmelenych smési se provedou v¢etné zkousky optimalizace
davky pojiva (na zéklad€ zkousky pevnosti v tlaku a mrazuvzdornosti).

¢l. 5.4.2 se za posledni odstavec dopliuje:

Protokoly o prukaznich zkouskach musi obsahovat udaje o dobé& zpracovatelnosti pfi riznych
klimatickych podminkach. Pozadované parametry smési musi byt pfi PZ prokazany
s potfebnou rezervou CSN 73 6124-1.

¢l. 5.5.2 Kontrolni zkousky (zkousky shody) se dopliiuje

Jakost jemnych &astic se prokazuje pouze u SDa a MZK a to dle metod a kritérii v CSN EN
13285 tab. NA1. - pozaduje se splnéni vSech kritérii (1 ekvivalentu pisku).

U MZK a SD je zkouska obsazena v predchozim bodu (jakost jemnych &astic).

Staticky modul pretvarnosti, ktery nahrazuje kontrolu miry zhutnéni, se zkousi ve stejné
Cetnosti jako bez pouziti kompaktometri. Pomér moduld Egery/Eqen musi byt soucasné
maximalné 2.5.

¢l. 5.5.4 ZkuSebni postupy se méni a dopliuje
Odstavec Odchylky od projektovych vysek se dopliiuje znénim

Dodrzeni stanovenych vysek se méfi nivelaci (nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
ptesnosti) s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm v profilech podle projektové
dokumentace, nejméné vSak po 20 m vneméné 3 bodech kazdého jizdniho pasu
u vicepruhovych komunikaci, pfip. ve 3 bodech Sitky jizdniho pasu u dvoupruhové
komunikace, pokud neni v dokumentaci predepsano méteni v profilech po kratsi vzdalenosti.
M¢étend mista musi byt zvolena tak, aby mohla byt vyuzita pro zjisténi tloustky nasledujici
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vrstvy. Protokol o geodetickém méfeni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek
skute¢ného provedeni od navrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné doklady budou predany
Objednateli/Spravci stavby v pisemné 1 elektronické verzi.

Odstavec Tloust'’ka vrstvy se dopliiuje

Tloustku vrstvy méfi zhotovitel nivelaci nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
presnosti) a to s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm. Objednatel/Spravce stavby
muze provést kontrolu pfimym méfenim (provedenim sondy, na vyvrtech apod.). Volba
profild je totozna jako v pfedchozim odstavci, dointerpolovani je nepfipustné.
Dointerpolovani je piipustné, pouze tehdy, je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodi minimalné
10-t1 nasobek pozadované rastru (pii pozadavku na kontrolni méfeni v pfi¢nych profilech po
10metrech je nutno zaméfit vstupni rastr minimalné 1x1 metr).

¢l. 5.6 Pripustné odchylky se doplnuje
V CSN 73 6124-1, tab. 9 se méni/dopliiuji tyto udaje:

Max. odchylka od projektovych vysek povrchu nové provadénych stmelenych vrstev je +10
mm, -20 mm. Pokud budou kladné odchylky ptekroCeny, provede se uprava povrchu
zbrouSenim nebo jinou vhodnou technologii, ktera nezpusobi ztratu funkénich vlastnosti
hydraulicky zpevnéné podkladni vrstvy. Pozadavek na minimalni tloustku vrstvy musi byt
dodrzen.

Tloustka vrstvy: minimalni 0,85 h, priméma 0,95 h.
¢l. 5.12.1 Citované normy se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

¢l. 5. B.1 VSeobecné se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 5. D.1 Vieobecné se upravuje

1)b)

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
2)

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 11.2 se upravuje:

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

Kapitola 7: Asfaltové hutnéné vrstvy

¢l. 7.1.1 ¢tvrty odstavec se nahrazuje:

Hutnéné asfaltové vrstvy musi spliovat pozadavky stanovené dokumentaci stavby, témito
TKP, ZTKP, CSN 73 6121, CSN 73 6127-3, CSN 73 6242, TKP kap. 5, TP 112, TP 147, TP
148, TP 151, TP 238 a TP 259.

¢l. 7.2.1.3 se dopliuje:

Predlozeni predmétnych dokladu se pozaduje vzdy.
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¢l. 7.2.2 se dopliuje:

Deklarovana hodnota ohladitelnosti PSV hrubého kameniva pro obrusné vrstvy stanovena dle
CSN EN 1097-8 musi byt min. 50.

Pro vyrobu ACP 22 § a ACP 22 + se nepovoluje uZiti Sté€rkopisku ani Stérkodrté. Lze pouzit
pouze kamenivo HDK, DDK, DTK dle CSN EN 13043.

¢l. 7.2.6.2 se dopliuje:

Smykova pevnost musi byt splnéna mezi v§emi asfaltovymi vrstvami, a to 1 v pripad¢€ pouziti
geosyntetiky.

¢l. 7.3.1 druhy odstavec se méni:

Technologicky ptedpis se pozaduje vzdy.

¢l. 7.3.2.1 posledni véta ¢tvrtého odstavce se nahrazuje:

Obalovna musi byt pro provadéni kontrolnich zkousek dle tab. 3, vybavena vlastni laboratofi.
¢l. 7.3.2.4 treti odstavec se nahrazuje:

Skrapéni ocelovych béhount musi byt uzpuasobeno tak, aby béhoun byl pouze vihky a smés
se nelepila. Voda na skrapéni nesmi obsahovat mechanické necistoty. Minimaln€ jeden valec
na vSech stavbach musi byt vybaven bo¢nim pfitlaénym véaleckem pro hutnéni okraje vrstvy.
To plati i pro opravy, pokud to jejich charakter umoziuje.

¢l. 7.3.2.5 se dopliuje:

Pro smérové délené komunikace se pro pokladku obrusné a lozni vrstvy na hlavni trase
pozaduje pouziti homogenizatoru, a to 1 pro druhy finiSer pokladajici rozsitujici pruh ve sledu
za finiSerem pokladajicim asfaltovou vrstvu na hlavni trase.

¢l. 7.3.4 treti odstavec se dopliuje:
Dopliiuje se piedpis CSN 73 6129 Stavba vozovek — Postiiky a natéry.
¢l. 7.3.4 ¢tvrty odstavec se dopliuje:

Mnozstvi zbytkového asfaltového pojiva dle PDPS, a CSN 73 6129. Pokud je pro danou smés
davkovani uvedeno v pfislusnych TP, ma pozadavek TP ptednost.

¢l. 7.3.4 sedmy odstavec se upravuje:

Sty¢né plochy diive provedenych asfaltovych vrstev, obrubnikd, zlabu, rigola, destovych
vpusti apod., se opatii spojovacim natérem s naslednym profiznutim obrusné vrstvy na Sitku
min. 12,5 mm a hloubku min. 20 mm a zalitim modifikovanou zalivkovou hmotou za horka
podle CSN EN 14188-1 typu N1 a N2. Modifikovana zalivkovd hmota musi vyhovovat
parametrum uvedenym v TP 115.

¢l. 7.3.5 devaty odstavec se dopliuje:

V piipadé davkovani R-materidlu nad 20 % hmotnosti smési musi byt obalovna vybavena
paralelnim bubnem, nebo jinym obdobnym zafizenim pro pfedehfivani R-materialu.

¢l. 7.3.6 prvni odstavec se dopliuje:

Pozadavky na skladovani a dopravu smési musi sméfovat zejména na dodrzeni teplot smési
tak, aby byla dodrzena pozadovana teplota na finiSeru. Casy dopravy v pfipadé tepelne
izolovanych koreb nakladnich automobilt jsou pouze doporucujici, v piipad€ neizolovanych

jsou zavazné. Doba skladovani je doporucujici, ale celkova doba od vyrobeni smési do jejiho
polozeni je zavazna.
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¢l. 7.3.7, ¢tvrty odstavec se dopliuje:

Teplota asfaltové smési pii jejim rozprostirani nesmi byt niz§i nez nejnizsi ptipustna teplota
podle tab. 6 CSN 73 6121. Teploty rozprostirani asfaltovych smési vyrobenych dle TP 148,
TP 151, TP 238 a TP 259 se fidi t€émito TP, smési s teplotou nizsi nez dle té€chto predpisu
nesmi byt pouzity.

¢l. 7.3.7 na konec Sestého odstavce se dopliiuje:

Podélnou pracovni sparu nejlépe umistit ve zpevnéné krajnici. Do v§ech pruht vozovek dalnic
vcetné zpevneéné krajnice nesmi byt umistovany Sachty, vpusti, poklopy apod.

U pfiejezdu stiedniho dé€liciho pasu mohou vyjime¢né byt umistény, avSak poklopy musi byt
uzamykatelné a snizené o max. - 5 mm. Styk asfaltové vozovky s poklopem Sachet bude
utésnén modifikovanou asfaltovou zalivkou za horka.

¢l. 7.3.7 sedmy odstavec se dopliiuje:

Jednotlivé asfaltové vrstvy na dalnicich a ostatnich smeroveé délenych komunikacich se kladou
zasadn€ soucCasn€ na celou §itku vozovky. V piipad€ oprav mize v odivodnénych pripadech
Spravce stavby povolit vyjimku, pfi¢emz musi upfednostnit pokladani na teplou sparu, pokud
to charakter stavby umoznuje. Na mostech musi byt Sifka finiSeru pti pokladce shodna s Sitkou
vozovky mezi obrubami (fimsami).

¢l. 7.3.7 osmy odstavec se méni:

U obrusnych vrstev musi byt podélné 1 pii¢né pracovni spary pred pokladkou sousedni vrstvy
zafiznuty a upraveny v souladu s €l. 7.3.4. Po polozeni sousedni vrstvy se pozaduje profiznuti
pracovnich spar a ut€snéni modifikovanou zalivkou.

¢l. 7.3.8 se na zacatek dopliuje:

Navrh hutnéni se ovéfuje u vSech druha asfalt. vrstev hutnicim pokusem. Pfitom se stanovi
potiebny pocet, druh valct a poCty pojezdd, zaznamenavaji se klimatické podminky a teploty
smesi. Dale se hodnoti tloustka vrstvy, jednotny pticny sklon, dodrzeni projektovanych vysek,
makrotextura, homogenita a soucasné mira zhutnéni a mezerovitost hotové vrstvy. Hutnici
pokus se nevyzaduje v mistech, kterd jsou nepfistupnd pro hutnéni valci (napt. podél
dilata¢nich zavért mostu, mostnich kfidel, zavérnych zidek, v ostrych rozich atp.) a musi proto
byt hutnéna mech. péchy, vibra¢nimi deskami, ru¢n€ vedenymi valci nebo jinymi hutnicimi
prostiedky. Pozaduje se vSak, aby byla po celou dobu hutnéni v té€chto mistech pribézné
zjistovana mira zhutnéni (napf. metrologicky navazanou radiosondou). Hutnéni smi byt
ukonceno teprve po dosazeni predepsané miry zhutnéni. Zpusob hutnéni a jeho kontrola musi
byt pfedem podrobné popsana v technologickém postupu praci. V ramci hutniciho pokusu je
vhodné ovéfit 1 pevnost spojeni asfaltovych vrstev.

Pokud je technologie pokladky vrstev vozovky na mostech odli§né od pokladky na trase, napft.
se lisi v intenzit€ hutnéni (pfi snizené vibraci/oscilaci), musi byt pro mosty (pro celou délku
mostu) proveden samostatny hutnici pokus a zpracovana samostatna kapitola TePt. Pokud
zhotovitel bude pokladat asfaltovou smés vyradbénou dle receptury, kterd je opakované
stejnym zhotovitelem pouZivana pro stavby RSD CR a se kterou jsou dobré zkuSenosti,
nemusi Spravce stavby hutnici pokus vyzadovat.

Pro hutnéni vrstev podél dilatacnich zavéri mostd musi byt vypracovan
a Objednatelem/Spravcem stavby schvalen technologicky postup. Postup hutnéni musi byt
soucasti technologického predpisu dle ¢I. 7.3.1 této kapitoly TKP.

¢l. 7.3.8 sedmy odstavec se dopliuje o dalSi odrazky:
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- Povrch obrusné vrstvy z SMA (s vyjimkou obrusné vrstvy se snizenou hlu¢nosti) musi
byt vzdy opatten pfedobalenym zavalcovanym kamenivem, zdrsiiovaci posyp musi
byt rovnomerny a musi dobfe pfilnout k celému povrchu obrusné vrstvy.

- Pozaduje se pouziti bo¢niho pritlacného valecku i pii pokladkach vrstev po polovinach
vozovky.

¢l. 7.4.2 druhy odstavec se dopliiuje:

U asfaltovych smési s obsahem R-materidlu se ke schvaleni zkousky typu predkladaji doklady
o znovuziskané asfaltové smési, ze které byl R-material vyroben, a to v rozsahu dle § 6,
pismeno c) a d) dolozené v rozsahu dle Ptilohy €. 2 vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.

¢l. 7.5.2 druhy odstavec se nahrazuje:

Pted zah4jenim praci musi zhotovitel vypracovat a predlozit ke schvaleni Objednateli/Spravci
stavby kontrolni a zkuSebni plan.

¢l. 7.5.2 tabulka 4 se dopliuje o dalsi radek:

ZkouSena hmota Druh zkousky, vrstva Minimalni Cetnost
Zjisténi obsahu PAU v
. rozsahu dle vyhlasky ¢. , Podkladni, lozni, | V souladu s vyhlaskou
Hotova vistva 130/2019 Sb. (tzv. Navyvrtech b isna ¢ 130/2019 Sb.
PAU16)*

* Tyka se nov¢ realizovanych vrstev ze smési vyrobenych ze znovuziskanych asfaltovych smési, kde celkovy
obsah polyaromatickych uhlovodikii ve vstupni znovuziskané asfaltové smési odpovida hodnotam v
kvalitativni tfidé ZAS-T3 (viz § 6 vyhlasky €. 130/2019 Sb.). Vystupem bude zkuSebni protokol se stanovenim
mnozstvi PAU v mg/kg sus. a zatfidéni do pfislu$né kvalitativni tfidy podle vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.,
maximalni tfida, ktera se pfipousti je ZAS-T2.

¢l. 7.5.4 paty a Sesty odstavec se nahrazuje:

Nerovnost povrchu obrusné vrstvy se méti ve vSech jizdnich pruzich a v ptipadé smérove
délenych komunikaci i v odstavném pruhu (zpevnéné krajnici) obou past. Jako metody
meéfeni se pouziji:
- méfeni lati dlouhou 4 m v podélném a lati dlouhou 2 m v piiéném sméru podle CSN
73 6175
- pro zjisténi podélné nerovnosti a stanoveni mezinarodniho indexu IRI méfeni
profilometrem podle CSN 73 6175 &l. 11 pii rychlosti m&feni 80km/h, piipadng jinymi
predem odsouhlasenymi zafizenimi a metodami.

Zjisténé hodnoty podélné a pricné nerovnosti a mezinarodniho indexu nerovnosti IRI musi
vyhovét pozadavkim uvedenym v CSN 73 6121 kap. 6.4.4 tab. 16. Hodnoty nerovnosti
vyjadiené mezinarodnim indexem nerovnosti IRI nejsou ekvivalentem hodnot podélné
nerovnosti zjisténé lati délky 4 m. Musi byt tedy dodrzeny hodnoty obou parametru.

Vsechna mefeni nerovnosti obrusné vrstvy se provadi kontinualné i ptes rozhrani stavebnich
objektt, napf. pfi prechodu z objektu na trase na mostni objekt, hodnoty naméfené nad
pojizdénymi plochami mostnich zavérd jsou platné, uvedené plati i pro mista pfi¢nych
pracovnich spar a styk Ab a CB vozovky. Do vyhodnoceni podélné nerovnosti na vozovce
mostniho objektu se musi zahrnout i1 usek vozovky nad prechodovou oblasti mostu
anad mostnim zavérem. Rozdil podélnych skloni meéfenych sklonomérem na 2 m lati na obou
stranach mostniho zavéru smi byt max. 0,5 %.

¢l. 7.5.4 odstavec desaty se dopliuje:
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Tloustka vrstvy se vyhodnocuje prednostné z tlousték zjisténych na vyvrtech, dale pak ze
zaméteni dle ¢l. 7.6.6 téchto TKP. Protokol o geodetickém méfeni, musi obsahovat také
vyhodnoceni odchylek skutecného provedeni od navrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné
doklady budou predany Objednateli/Spravci stavby v pisemné i elektronické verzi. Mista
metfeni pro urCeni tloustek vrstev musi byt identické, dointerpolovani je nepiipustné.
Dointerpolovani je piipustné, pouze tehdy, je-li hustota zameéfené vstupni sit€ bodi minimalné
10-ti nasobek pozadované rastru (pii pozadavku na kontrolni méfeni v pii¢nych profilech po
10metrech je nutno zaméfit vstupni rastr minimalné 1x1 metr).

Meéfeni tloustek vrstev na mostech a v prechodovych oblastech se provede v pficnych fezech
obvykle po 5 m, miniméalni po¢et méfenych pticnych profilti na jednom mostnim objektu je
5; v kazdém profilu se zaméfi nejméne 5 bodu v rovnomémné vzdalenosti, krajni body pak
budou vzdaleny 25 cm od hrany fimsy nebo odvodiovaciho zlabku. Méteni vySek vSech
asfaltovych vrstev se provadi v siti polohove urCenych bodu tak, aby méfené body ve vSech
vrstvach byly nad sebou. Mé&feni se provadi oddé€lené pro loznou a obrusnou vrstvu.

Meéfteni vySek a tloustky vrstev hlavni trasy dalnice se provede v krocich podle tab. 4 TKP 7
s tim, ze zhotovitel provede zaméfeni nejmén€ 2 krajni bodu a 1 bodu uprostied. V prostoru
pridatnych pruht se v kazdém kroku pfida dalsi bod. Méfeni vySek vsech asfaltovych. vrstev
se provadi v siti polohove urCenych bodi tak, aby méfené body ve vSech vrstvach byly nad
sebou. Méfeni se provadi oddélen¢ pro loznou a obrusnou vrstvu.

¢l. 7.5.4 odstavec jedenacty se nahrazuje:

Protismykové vlastnosti obrusné vrstvy se meéfi a vyhodnocuji podle CSN 73 6177 ve viech
jizdnich pruzich PK. Mé&fici zatizeni musi spliiovat pozadavky CSN 73 6177 a TP 207.

¢l. 7.5.4 se dopliiuje o novy odstavec:

V ptipadé pouziti asfaltovych smesi dle TP 259, musi byt provedeno méfeni a hodnoceni
hlu¢nosti povrchu obrusné vrstvy metodou CPX dle TP 259.

¢l. 7.6.1 se dopliuje:

V koordinaci s RDS je vzdalenost pfi¢nych profilti uréena 10 m v rovné Casti, v obloucich,
prechodu pfi¢nych spadi anebo v piipadech dle 7.5.4 je urCena vzdalenost 5 m. Spravce
stavby muze piipadné vzdalenosti zpfisnit. V oblasti mostd je zvolena vzdalenost pfi¢nych
profild 1 m (pro mosty délky do 10 m) a 2 m (pro mosty nad 10 m). Pro pfechodové oblasti
mostu je ur€en piicny profil po 2 m do vzdalenosti 30 m od dilatace.

Navrh rozsahu, technologii a strojni vybaveni pro odstranéni nerovnosti povrchu vozovky
predklada zhotovitel pfedem k odsouhlaseni Spravci stavby, k projednéani technologie pred
aplikaci musi byt pfizvan zastupce Provozniho useku GR Objednatele.

¢l. 7.6.4 dopliuje se:

Pro dalnice musi mit v pfi¢ném profilu jednotlivych jizdnich pruha povrch vozovky pfimkovy
prubéh a nesmi dojit ke zmeéné pricného sklonu (zlomy, prohlubné apod.). Pfi¢na nerovnost
povrchu musi byt max. (mm) u:

- obrusné vrstvy 4 mm
- lozni vrstvy 7 mm
- podkladni vrstvy 10 mm

Vozovky silniénich objektu:

Souvisla délka povrchu definitivni obrusné vrstvy upravovana dodatecné brousenim v mistech
nerovnosti vzniklych nahodné pii pokladce (nebo z jinych diivodit) nesmi prekrocit 20 m (plati
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pro kazdy jizdni pruh 1 zpevnénou krajnici) a zarover jednotliva upravovana mista nesmi byt
od sebe vzdalend mén¢ nez 50 m.

Soucet vSech dodatecn€ brouSenych ploch AHV nesmi piekroCit 1% z celkové plochy
vozovky s AHV pftislusného stavebniho objektu.

Vozovky mostnich objektu:

Plocha povrchu definitivni obrusné vrstvy vozovky na mosté (pfislusného stavebniho objektu
mostu) upravovana dodatecné brouSenim v mistech nerovnosti vzniklych pfi pokladce
asfaltové hutnéné vrstvy nesmi prekrodit 5 m? v oblasti kazdého povrchového mostniho
Zaveru.

Pripustna technologie brouseni:

Pouze silni¢ni bruska osazena diamantovymi kotouci s vodorovnou osou otaceni, s vodnim
vyplachem tak, aby byla zaji§téna dostate¢na makro textura povrchu a pozadované povrchové
vlastnosti vozovky.

¢l. 7.6.5. se prvni odstavec nahrazuje:

Piipustné odchylky tloustky asfaltovych vrstev jsou uvedeny v CSN 73 6121 &l. 6.4.2. s tim,
ze celkova prameérna tloustka vsech asfaltovych vrstev (soucet tlousték asfaltovych vrstev
lezicich nad sebou) nesmi poklesnout pod 0,95 h. V pfipade oprav a rekonstrukci se timto
kritériem hodnoti pouze noveé pokladana vrstva/vrstvy.

Tloustka vrstvy musi respektovat nejen dovolenou odchylku podle &l. 6.4.2 CSN 73 6121, ale
zérovedl i min. technologickou tloustku vrstvy podle piislusnych CSN/CSN EN nebo TP. Pro
pokladku asfaltovych vrstev vjejich minimalnich tloustkach nejsou povoleny zaporné
odchylky. Ptipadné odchylky skute¢né realizovanych tlousték na jednotlivych konstrukénich
vrstvach vozovky od Zadavaci dokumentace nesmi zpUisobit snizeni TDZ vozovky jako celku.

¢l. 7.6.6 se prvni odstavec nahrazuje:

Piipustné odchylky od projektovych vysek jsou uvedeny v CSN 73 6121, tab. 17.
U podkladnich vrstev se uvedena odchylka = 20 méni na £ 15 s pravdépodobnosti > 90 %.

Body v pificném profilu jsou voleny vnejméné¢ 3 bodech kazdého jizdniho pasu u
vicepruhovych komunikaci, pfip. ve 3 bodech sitky jizdniho pasu u dvoupruhové komunikace,
pokud neni v dokumentaci predepsano méteni v profilech po kratsi vzdalenosti. Méfena mista
musi byt zvolena tak, aby mohla byt vyuzita pro zisténi tloustky krytu. Protokol o
geodetickém meétreni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek skutecného provedeni od
navrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné doklady budou predany Objednateli/Spravci
stavby v pisemné i elektronické verzi.

¢l. 7.7 se doplnuje:

TKP 7 kap. 7.7 tabulka ¢. 5 Minimalni teploty vzduchu, za poslednich 24h +1°C pro podkladni
vrstvu a lozni vrstvu s nemodifikovanym pojivem.

¢l. 7.8.1, odstavec S se dopliuje:
Odsouhlaseni se provadi zasadné zapisem do SD.
¢l. 7.10, odstavec S se doplnuje:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 se nahrazuji odkazy na TP 208, TP 209
aTP 210.

¢l. 7.12.1. se dopliuje:
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Odkaz na normu CSN 73 6175 je neplatny, nahrazuje se odkazem na platnou normu
CSN 73 6175 Méfeni a hodnoceni nerovnosti povrchi vozovek.

¢l. 7.12.2. se dopliuje:
Odkazy na zruSené TP 52, TP 61, TP 67, TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 jsou neplatné.
¢l. 7.12.2 se dopliiuje:

Dopliiyji se odkazy na nasledujici predpisy - TP 65, Dodatek ¢. 1, Dodatek TP 170, TP 208,
TP 209, TP 210.

Priloha €. 3 se rusi bez nahrady.

Kapitola 8: Lity asfalt pro vozovky a zpevnéné plochy

¢l. 8.1.4.4 druhy odstavec se dopliuje:

Plan kvality se pozaduje pro kazdou stavbu.

¢l. 8.2.1.3 se dopliuje:

Doklady k prohlasenim (certifikatim) se pozaduji vzdy.
¢l. 8.2.2 Kamenivo, posledni odstavec se dopliiuje:

Pro doplneéni zrnitosti kamenné smési se pouZije vyhradné mletého vapence nebo dolomitu
podle CSN EN 13043 a CSN 72 1220.

¢l. 8.3.2.1 posledni odstavec se upravuje:
Pozaduje se umisténi zkusebni laboratote v arealu obalovny.
¢l. 8.3.7.1 za posledni odstavec se dopliiuje:

Pti pokladce litého asfaltu je piidavani slozek (napf. zemnich vosku apod.) k MA zakazano.
Proto ani tyto slozky nesmi byt na misté pokladky nebo v dopravnich prostedcich na stavbé
skladovany. Aplikace separacnich prostiedkt na prepravni nadoby pro MA (korytka, korby
kolecek atd.) a na finiSery se nesmi provadét na mostnich konstrukcich a zptisobem, pii kterém
se kontaminuje povrch vrstev a konstrukei.

Pokladka MA jako ochrany izolace na mostech musi byt provadéna v celé tloustce
konstruk¢ni vrstvy MA najednou, postupné prerusované vrstveni MA (tzv. , hrobeckovani®)
je zakéazano.

Pokud vznikne podélna nebo pii¢na souvisla pracovni spara vykazujici nehomogenity ¢i
nerovnosti (piicné) mezi jednotlivymi pokladkami MA jako ochrany izolace na most€, musi
byt v RDS a TePt navrzena vhodna opatieni, aby bylo eliminovano riziko projevu trhlin
v obrusné vrstvé na most€¢ nad pracovnimi sparami MA (zejména pfi tvarovani konstrukce
(prahyby, dilatace) vlivem zmén teplot).

¢l. 8.3.8 Dopravni opatreni, prvni odstavec se dopliuje:

Je tfeba pocitat s prostorovym a casovym omezenim technologické dopravy v tom smyslu, ze
je zakazano pojizdéni Cerstve polozenych, nevychladlych, nevystépenych a nevyschlych nebo
dostate¢ne neochranénych vrstev jakoukoliv dopravou.

¢l. 8.5.2 Kontrolni zkousky druhy odstavec se dopliuje:

Pted zah4jenim praci musi zhotovitel vypracovat a predlozit ke schvaleni Objednateli/Spravci
stavby kontrolni a zkuSebni plan.
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¢l. 8.5.2 Poznamka 2) k tabulce 2 se dopliiuje:
U smé&si MA odebirané z vari¢e musi byt odbér vzorku smési proveden na stavbé.
¢l. 8.6.2 se doplnuje:

V koordinaci s RDS je vzdalenost pfi¢nych profilt uréena 10 m v rovné ¢asti, ve smérovych
obloucich nebo prechodu pfi¢nych spadu je urCena vzdalenost Sm. Spravce stavby muze
piipadné vzdalenosti zpfisnit. V oblasti mosti je zvolena vzdalenost pii¢nych profilt 1 m (pro
mosty délky do 10 m) a 2 m (pro mosty nad 10 m). Pro prechodové oblasti mostu je urcen
pticny profil po 2 m do vzdalenosti 30 m od dilatace.

¢l. 8.8.1 paty odstavec se méni:
Odsouhlaseni se provadi zasadné zapisem do SD.
¢l. 8.10 paty odstavec se méni:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné a nahrazuji se odkazy na TP 208,
TP 209 a TP 210.

¢l. 8.12.1 se méni:

Odkaz na normu CSN 73 6175 je neplatny, nahrazuje se odkazem na platnou normu
CSN 73 6175 Méfeni a hodnoceni nerovnosti povrcht vozovek.

¢l. 8.12.2 se méni:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné.

¢l. 8.12.2 se dopliiuje:

Dopliiyji se odkazy na nasledujici predpisy - Dodatek TP 170, TP 208, TP 209, TP 210.
¢l. 8.6.2.6 se dopliuje:

Zvoleny pocet bodu v pficném profilu musi jednozna¢né definovat pticny profil, tj. nejméné
tfi body na jizdni pas. Mista méfeni pro urCeni tlouSt€k vrstev musi byt identické,
dointerpolovani je nepiipustné. Volba profilt je dle 8.6.2. Dointerpolovani je piipustné, pouze
tehdy, je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodii minimalné 10-ti nasobek pozadované rastru
(pt1 pozadavku na kontrolni meéteni v pfi¢nych profilech po 10metrech je nutno zaméfit
vstupni rastr minimalné 1x1 metr)

Kapitola 10: Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy

¢1. 10.1 Uvod se za posledni odstavec dopliiuje:

V celém dokumentu se odkazy na normu CSN EN 12697 nahrazuji se odkazy na fadu norem
CSN EN 12697-1 az 44.

V celém dokumentu se odkazy na normu CSN EN 13863 nahrazuji se odkazem na fadu norem
CSN EN 13863-1 az 4.

¢l. 10.2.2 se méni:

Odstavec 2b. Znéni odrazky ,,- zelezobetonove silnicni dilce - CSN 72 3000 se opravuje na
,,- betonové stavebni dilce - CSN 72 3000%.

¢l. 10.2.2 se méni:
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Odstavec 2b. Zneéni odrazky ,,- cihelné - CSN EN 1344“ se opravuje na ,- cihelné dlazebni
prvky - CSN EN 1344“

¢l. 10.3.1.2 se méni:

Odstavec 2. Znéni vety ,,Podklad pro betonaz musi byt pevny, fadn€ zhutnény v souladu
s kap. 18 TKP, CSN 73 6133 a CSN 72 1006.“ se opravuje na ,,Podklad pro betonaz musi byt
srovnany, pevny a rfadné zhutnény v souladu s kap. 5 a 18 TKP , CSN 73 6133 a CSN 72
1006..

¢l. 10.3.1.3 se méni:

Odstavec 3. Znéni véty ,,Obrubniky z litého asfaltu (LA) se kladou po vrstvach v max. tl.
50mm do bednéni.“ se opravuje na ,,Obrubniky z litého asfaltu (MA) se kladou po vrstvach
v max. tl. 50mm do bednéni.*.

¢l. 10.3.2.1 se méni:

Odstavec 4. Znéni véty , Spary mezi panely se vyplni ve shod¢ s dokumentaci drobnym
kamenivem (CSN EN 13242 + A1), cementovou maltou (CSN EN 998-2) nebo asfaltovou
zalivkou (pro tento ucel 1ze pouzit pfimétené kap. 6 TKP).“ se opravuje na ,, Spary mezi panely
se vyplni ve shod& s dokumentaci drobnym kamenivem (CSN EN 13242 + A1), cementovou
maltou (CSN EN 998-2 ed.2) nebo asfaltovou zalivkou (pro tento ucel 1ze pouzit pfiméfend
kap. 6 TKP).“.

¢l. 10.3.2.2 se méni:

Odstavec 3. Znéni véty ,,Asfaltova vrstva se poklada na zhutnénou podkladni vrstvu podle
kap. 5 TKP.“ se opravuje na ,,Asfaltova vrstva se poklada na zhutnénou srovnanou podkladni
vrstvu podle kap. 5 TKP.“.

¢l. 10.12.1, odstavec 1. Odkaz na normu CSN EN 998-2 je neplatny, nahrazuje se odkazem
na fadu platnych norem CSN EN 998-2 ed. 2 Specifikace malt pro zdivo - Cast 2: Malta pro
zdéni.

Kapitola 11: Svodidla, zabradli a tlumic¢e narazu

¢l. 11.1.1 se dopliiuje o dalsi odstavec:

Pro vysky svodidel, které jsou uvadény v TP 114 (zejména ¢l. 2.13) plati, Ze se jedna o vysky
minimalni.

¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavec:

Aby bylo mozné svodidlo pouzit do stavby, musi spliiovat alesponl jednu z nésledujicich
podminek:

a) zhotovitel dolozi platné Schvaleni svodidla vydané Ministerstvem dopravy, ve kterém
je uvedena konkrétni doba platnosti, spolu s pfislu§nymi Technickymi podminkami
vyrobce

b) zhotovitel dolozi Osveéd&eni o souladu TPV s technickymi ptedpisy na pouzivani
svodidel vydanym Ministerstvem dopravy spolu s pfisluSnymi Technickymi
podminkami vyrobce

c) zhotovitel dolozi OsvédCeni o souladu TPV s technickymi pfedpisy na pouzivani
svodidel vydanym Reditelstvim silnic a dalnic CR, Usekem kontroly kvality staveb
spolu s pfislusnymi Technickymi podminkami vyrobce.
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d) zhotovitel predlozi Technické podminky vyrobce a tyto budou RSD CR, Usekem
kontroly kvality staveb posouzeny z hlediska splnéni pozadavku TP 114, k tomuto je
RSD CR opravnéno si vyzadat dokumenty uvedené na www.pjpk.cz, jedna se zejména
o (protokoly a videozaznamy z narazovych zkousek, protokol o certifikaci (byl-li
vyhotoven), montazni navod, technologicky postup kotveni, pokud neni soucasti
montazniho navodu).

pozn.: Predpokldada se, Ze v pripadeé zdméru prvotiho pouZiti vyrobku, ktery doposud na
stavbach RSD CR nebyl pouzit a nebyly k nému tedy dostupné TPV, bude zhotovitel postupovat
dle bodu d). Vystupem procesu popsaného v bodé d) je vydani Osvédceni RSD CR o souladu
TPV s technickymi predpisy na pouZivani svodidel a toto miize byt predlozeno v rdmci
schvalovani vyroku (dle ¢l. 1.4.4.1 TKP1) k opakovanému pouZiti v ramci jinych staveb RSD
CR tak, aby obsahové shodné a jiz posouzené TPV nemusely byt znovu posuzovany. Doklady
uvedené pod body a) a b) byly v minulosti vyddavany Ministerstvem dopravy a RSD CR je
uznava.

Jeden z VySe uvedenych dokumentd predlozi Zhotovitel spolu s doklady uvedenymi
v predchozich odstavcich ¢I. 11.2.1.1 Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni — vydani
souhlasu s pouzitim do stavby — viz ¢l. 1.4.4.1 TKP 1.

¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavec:

Pro jednotlivé druhy zachytnych systému (ocelova svodidla, betonova svodidla, tlumice
narazu, apod.) plati, ze v ramci celé stavby musi byt pro kazdy druh zachytného systému
pouzity pouze ucelené kompatibilni fady jednoho vyrobce, a to vCetné mostnich objekta.
Vyjimku z uvedeného tvofi pouziti svodidla na stavebnim objektu, ktery nebude ve sprave
RSD CR a dale niZe vyjmenované skupiny svodidel, viz body a) - €), kdy jejich vyrobce maze
byt odlisny od vyrobce silni¢nich svodidel pouzitych na stavbé, vzdy ale musi byt dodrzena
zasada, jednoho vyrobce pro danou skupinu svodidel:

a) ocelova mostni svodidla (v€etn¢€ zabradelnich), tato svodidla musi mit ale stejny
profil svodnice (krome¢ tloustky) jako navazujici silni¢ni svodidlo,

b) svodidla osazovana na prejezdy stfednich délicich pasq,
¢) betonovéa mostni svodidla,

d) betonova monoliticka svodidla,

e) svodidla s integrovanou PHS.

Prechody mezi svodidly s riznou Grovni zadrzeni a prechody mezi svodidly riznych vyrobca
se provedou dle TP 203, TP 139 a pfislusnych TP daného vyrobku.

Dodavka a montaz svodidel a jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci
zahrnuji 1 veskeré distancni a dilatacni dily, pfechody mezi jednotlivymi typy svodidel a
nabehy svodidel podle piislusnych technickych podminek daného vyrobku. Délkou svodidla
uvedenou v projektové dokumentaci a soupisu praci je myslena délka svodidla v plné vySce
(bez nabé&hovych dil).

dopliiuje se novy ¢l. 11.2.10 Svodidla na prejezdy stiednich délicich pasa:
Svodidla na prejezdech stfedniho déliciho musi spliiovat pozadavky PPK-SVO.
¢l. 11.3.2, druhy odstavec se dopliuje:

Preplatovani svodnic se provadi ve spojich po sméru jizdy v piilehlém jizdnim pruhu.
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dopliiuje se novy ¢l. 11.4.9 Docasné svodidlo:

V ptipad¢ preruseni praci pii pokladce doCasného svodidla je nutné zajistit Celo nabéhovym
dilem nebo ho odklonit od provozu vedeného podle docasného svodidla na délku minimalné
dvou dilt.

Kapitola 12: Trvalé oploceni

Pred ¢l. 12.2.1 se dopliiuje:

Realizace oploceni dalnic a silnic I tfid (vCetn€ pouzitych materialti) se provede podle PPK-
PLO.

PPK-PLO ¢1.10.3 se méni

Kontrolni zkouSky se provadi v piipad€ pochybnosti. Piipadné kontrolni zkousky musi
prokazat splnéni deklarovanych vlastnosti.

Kapitola 13: Vegetacni upravy

¢l. 13.1 se dopliiuje o novy odstavec:

Pro provadéni vegetanich Uprav plati zarovefi arboristické standardy Agentury ochrany
ptirody a krajiny CR dostupné na http://standardy.nature.cz.

¢l. 13.A.2.2.1 se dopliiuje:

Pro pouziti introdukovanych dievin musi byt zajisténo povoleni ptislusného organu ochrany
ptirody - dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpist.

¢l. 13.A.2.2.3 se dopliuje:

listnaté kefe — opadavy ket standardni vysky 40-60 cm je pozadovan v kontejneru objemu
2 1, nejméne 3 vyhony, pted zakracenim

alejové stromy — 2 x ptesazované, o obvodu kmene 8-10 cm, vySky kmene nejméné 180 cm,
s balem nebo kontejnerovang.

alejové stromy musi mit hlavni osu koruny jen jednu, a to v prodlouzeni osy kmene, s vétvemi
rovnomeme rozdélenymi po celé délce terminalu. Koruna nesmi byt zalozena v patrech
a terminal se nesmi zakracovat.

Drobné kefe budou péstovany a dodavany jako hrnkované nebo v kontejnerech. Vyska/sitka
v cm minimaln¢ 15-20.

¢l. 13.A.2.7 se dopliiuje:

Vsechny vysadby budou namul¢ovany vrstvou tfidéné borove kury tl. 10 cm po slehnuti. Neni
piipustné pouziti rozloZzené nebo Castecné rozlozené a zaplevelené kiry. Prevazujici frakce
musi byt 10-20cm.

¢l. 13.A.3.1. se dopliiuje:
Pti vysadbach je nutno dodrzovat tyto vzdalenosti (méfené ve vodorovném smeéru):

a) Na nasypovém svahu je prvni fada kel ve vzdalenosti 5 m od hrany krajnice. Pokud
je pod nasypem piikop, posledni fada keit muze byt vzdalena ode dna piikopu 3 m, v
piipadé stromu bude vzdalen 4 m ode dna ptikopu.
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b) V zarezech je neblizsi fada navrzena Sm ode dna ptikopu.
Usporadani vysadeb: Svahy (zafezy nasypy, zemni valy):

Vysadby budou uspotadany v fadach. Rady budou ve vzdalenosti 1,5 m. Kefe v fadach budou
ve vzdalenosti 0,8 m od sebe. Jednotlivé druhy kei se budou stiidat po skupinach v poctu
200 ks od druhu.

Vysadby je nutné provést co mozna nejdiive v ramci postupu realizace stavby tak, aby do
jejiho dokonceni bylo dosazeno dostate¢ného zakofenéni a uchyceni rostlin.

¢l. 13.A.3.2.3. se dopliuje:

Vysadby budou provadény do zatravnénych svaht. Plocha pro vysadbu dfevin bude posekana
a vyhrabana, nasledn€ budou nakopany terasy Sifky 0,5 m, takZe mezi fadami zistane vzdy
pas travy Siroky 1 m. Teprve do takto nakopanych teras je mozno vysazovat dreviny.

¢l. 13.A.8.2, tieti odstavec se doplnuje o dalSi odrazku:

- dokumentaci “Nasledné péce o vegetacni Upravy*, kterd se zpracovava v rozsahu dle
tohoto €l

¢l. 13.A.8.2 se dopliiuje o dalsi odstavec:
Pozadavky na dokumentaci ,,Nasledné péce o vegetacni upravy*

Dokumentace musi obsahovat pozadavky Zhotovitele, pfi jejichz dodrzeni je Zhotovitelem
garantovana zaruka za provedené prace. Minimalni obsah dokumentace:

- popis technologie nasledné péfe o vegetani Upravy a ostatnich pfimétrenych
podminek odpovidajicich pozadavkim TKP kap.13

- polozkovy soupis praci spojeny s pozadovanym rozsahem praci

- harmonogram jednotlivych praci

Rozsah pozadovanych praci nesmi byt nepfimefeny a v rozporu s pozadavky TKP kap.13.
Rozsah a harmonogram praci musi byt odsouhlasen Zhotovitelem 1 néslednym majetkovym
spravcem piislusného SO.

V piipad¢ vad a nedodélku ziistava nasledna péce na Zhotoviteli, a to do doby jejich
odstranéni.

¢l. 13.B.2.2 se upravuje:

SloZeni travni smési se ve specifickych lokalitach mize zménit dle rozhodnuti pfislusného
odboru (OZZL).

¢l. 13.B.3.3 se upravuje:

Na svazich se zaklada travnik hydroosevem. Povinné komponenty hydroosevu jsou: voda,
osivo, hnojivo, stabilizator povrchu pudy, mulCovaci material. Tyto komponenty je pro
zakladani travniku na extrémnich stanovistich nutno doplnit o dal$i pomocné pudni latky.
Stabilizator povrchu pudy musi byt registrovan podle zakona 156/1998 Sb. (zakon o
hnojivech, ve znéni pozdé&jsich predpisii) a musi zaroven slouzit jako pomocna pudni latka.
Zhotovitel hydroosevu pied zahajenim praci provede vyhodnoceni stanovité a podle CSN 83
9041 stanovi komponenty hydroosevu a jejich davkovani.

Pokud je hydroosev nutno provést mimo vhodnou agrotechnickou lhatu z davoda termina
ukonceni stavby (napf.: nutnost zprovoznéni Useku komunikace) nebo pro ohumusovani
nebyla pouzita kvalitni zemina (napf.: dostatecné mnozstvi zivin, zvySena skeletovitost) je
nutné dodat do hydroosevni smési dalsi komponenty. V tomto piipadé je cena za aplikaci
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hydroosevu automaticky vy$si minimalné o 50%, neZ je standardné nabizena cena za m?
hydroosevu.

Drevity muléovaci material

- musi byt vyroben ze 100% tepelné rafinovanych drevitych vlaken a kvalitniho fixatoru
Z guarove gumy

- pozadovana doba funkc¢nosti v misté aplikace je 3 mésice

- musi byt 100% biologicky odbouratelny

Zakladani travniku zahrnuje také 1. posekani jak v roving, tak na svahu.
Hydroosev s pridavkem sukulentnich rostlin

V mistech kde se vyskytuje zafez s ochrannym pfisypem nebo vyztuzenym nasypem bude
pouzit hydroosev s pfidavkem sukulentnich rostlin. Pfiprava i1 vlastni postup néstiiku
hydroosevu s pfidavkem sukulentnich rostlin bude proveden odbornym subjektem
s prokazatelnymi zkuSenostmi s timto zpusobem vysadby a odpovidajicim technickym
vybavenim.

Pomér jednotlivych slozek bude pro kazdou skupinu svahi pred nastfikem konzultovan se
spravcem stavby a naslednym spravcem (Usek udrzby GR RSD).

Pred vlastnim nastfikem musi byt na plochy navrstveny cca 5 cm prosaté pis¢ité zeminy frakce
0 - 8 mm, kterd bude prosypana do gabionovych matraci s kamenivem.

V mistech zafezl, kde jsou pouzity ochranné pfisypy bude pouziti hydroosevu s pridavkem
sukulentnich rostlin pouZzito v celé vySce ochrannych pfisypu nebo vyztuzenych nasypu.

Technologie hydroosevu

Pfi provadéni praci se zhotovitel fidi vlastnimi technologickymi (provadécimi) predpisy, které
fesi zpusob a davkovani komponenti podle typu stroje — hydroosevni soupravy. Po naplnéni
nadrze potfebnymi komponenty se uvede v Cinnost michaci zafizeni, aby se dokonale
rozplavily vSechny organické ptimeési a rozpustilo granulované hnojivo. Po rozmichani davky
se souprava piesune na pripravené stanovisté k provedeni nastiiku.

Nastiik je provadén tak, aby nedochazelo k naruSeni povrchové ochranné vrstvy a splachu
semene.

Po vyprazdnéni zasobniku se zastavi ¢innost michaciho zatizeni, souprava se znovu naplni a
cely cyklus se opakuje.

Optimalni doba vysevu je od poloviny bfezna do poloviny fijna, s vylouenim provadéni
hydroosevu v Cervenci a srpnu. Podle klimatickych podminek je nékdy mozné provadét
hydroosev se zvySenym rizikem az do poloviny listopadu.

Hydroosev se nesmi provadet za silného vétru a vytrvalého deste.
Dokonéovaci péce pro hydroosev se sukulenty

Predani zatravnénych ploch spravci stavby probiha obvykle az po vytvoreni souvislého
vzrostlého porostu. Hola a nevzesla mista musi byt dodatecné oseta. Velikost dosévanych
ploch muze byt az 1/3 celkové vyméry.

ZavlaZovani hydroosevu
S ohledem na slozeni smeési se nepredpoklada.

Kontrola hydroosevu
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Vstupni kontrola: ptfed zahgjenim praci je sepsan mezi Objednatelem/Spravcem stavby a
zhotovitelem zapis o pfedani stavenisteé, ve kterém je uvedena kvalita pfipravenych ploch,
termin provedeni praci, ptip. dalsi ujednani.

Klicivost osiva trav je deklarovana v Michacim protokolu osiva, ktery bude predan po
provedeni praci.

Vystupni kontrola: po provedeni nastfiku se vizualné zkontroluje, zda jsou vSechny plochy
rovnomerne pokryty vrstvou nastfikované smeési, zvlaste je-1i smeés rovnomeérné rozptylena.

¢l. 13.B.3.7 se dopliuje:

V projektu je pocitano s primérnym chemickym odplevelenim 1,5x. Pokud nebude mozno
zalozit travnik ihned po ohumusovani ploch a pripravené plochy se mezitim zapleveli
vytrvalymi plevely, pouzije se k odpleveleni ploch totalni herbicid. Plochy zaplevelené
jednoletymi plevely sta¢i posekat, pokud jesté nedoslo k jejich vysemenéni. K hubeni plevela
v rozsahu II. ochrannych pasem vodnich zdroji mohou byt pouzity pouze herbicidy schvalené
pro pouziti v II. ochrannych pasmech, a které svou povahou nebo povahou produktu jejich
rozpadu vylucuji poskozeni podzemnich vod.

V ptipadé¢, ze se travnik zalozi ihned po rozprostieni ornice a je zapleveleny 1 po pokosent,
pouziji se pro odpleveleni travniku herbicidy selektivni. Prislusny druh herbicidu bude
odsouhlasen Objednatelem/Spravcem stavby. VSechny pouzité herbicidy musi byt povoleny,
viz Seznam registrovanych ptipravku a dalSich prostiedka na ochranu rostlin.

Na loziska vytrvalych plevela se pouzije piipravek opakované tak, aby pfi predani travnik
spliloval parametry dané TKP. V zasadé€ je nutno technologicky postup pifi zemnich pracich
a zakladani travniku organizovat tak, aby se pouziti chemickych prostfedkti minimalizovalo
a pouzilo hlavné opakovan€ na odstranéni lozisek vytrvalych plevelt. Odstranéni vytrvalych
pleveld je jedna ze zasadnich podminek pfevzeti travniku. Je nutno pocitat s tim, Ze Cast
odpleveleni se bude muset provadet i ve vysadbach.

Chemické prostfedky mohou byt aplikovany pouze k tomu opravnénou osobou.
¢l. 13.B.8.2, tireti odstavec se dopliiuje o dalsi odrazku:

- dokumentaci “Nasledné péce o vegetacni Upravy*, kterd se zpracovava v rozsahu dle
tohoto €l

¢l. 13.B.8.2 se dopliiuje o dalsi odstavec:
Pozadavky na dokumentaci ,,Nasledné péce o vegetacni upravy*

Dokumentace musi obsahovat pozadavky Zhotovitele, pii jejichz dodrzeni je Zhotovitelem
garantovana zaruka za provedené prace. Minimalni obsah dokumentace:

- popis technologie nésledné péCe o vegetani Upravy a ostatnich pfimétrenych
podminek odpovidajicich pozadavkiam TKP kap.13

- polozkovy soupis praci spojeny s pozadovanym rozsahem praci

- harmonogram jednotlivych praci

Rozsah pozadovanych praci nesmi byt nepfimeieny a v rozporu s pozadavky TKP kap.13.
Rozsah a harmonogram praci musi byt odsouhlasen Zhotovitelem 1 naslednym majetkovym
spravcem piislusného SO.

V piipad¢ vad a nedodélku ziistava nasledna péce na Zhotoviteli, a to do doby jejich
odstranéni.
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Kapitola 14: Dopravni znacky a dopravni znacdeni

14.A.1.1 VSeobecné
za Ctvrty odstavec se dopliiuje tento text:

., Tyto ZTKP uvadéji pouze obecnéjsi pozadavky na provedeni a kvalitu dopravnich znaek a
dopravnich zafizeni. Detailni pozadavky uvadéji Pozadavky na provedeni a kvalitu (PPK) pro
jednotlivé prvky dopravniho znaceni, vykresy opakovanych feSeni (R-plany), Metodicky
pokyn KTZ, Provozni smérnice a Schémata pfechodného dopravniho znaceni, které tvoti
nedilnou ¢ast t€chto ZTKP (viz www.rsd.cz, sekce Technické predpisy). Odkazy na né€ jsou
uvedeny v prislu§nych ¢lancich. “

Sesty odstavec zni takto:

,,Pokud se jedna o béznou obnovu vodorovného znaceni ve stavajicich typech ¢ar a rozmérech
nebo o obmeénu svislych dopravnich znacek ¢i jejich doplnéni (po havarii, odcizeni apod.),
pfipousti se vypracovani projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby. Néalezitosti této
dokumentace ur¢i Objednatel podle potieb prislusné stavby ptipad od ptipadu (viz Smérnice
pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postaci specifikace rozsahu praci a pozadavku
Objednatele s potfebnym technickym popisem praci (dale jen specifikace Objednatele), ktera
se ve smlouve o dilo upfesni a obéma stranami potvrdi.*

za Sesty odstavec se dopliuje tento text:

,, Technicky popis a podminky na dodrzovéni kvality musi odpovidat této kapitole TKP, zde
uvedenym CSN a piislusnym technickym piedpisim (TP a PPK). Pro velkoplosné dopravni
znadky je vzdy tieba zpracovat dilensky vykres, ktery provozni tisek GR RSD schvali pred
zah4jenim vyroby (viz PPK —ZNA).“

Na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

,,Realiza¢ni dokumentace stavby musi byt zpracovana dle Pozadavkl na provedeni a rozsah
projektu dopravniho znaceni v jednotlivych stupnich dokumentace na dalnicich a rychlostnich
silnicich ve spravé RSD CR (PPK — ZNA). Ve shodé s kapitolou 1 TKP (&l. 1.10.5) a Smé&rnici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (€l. 11.4.2.1.4) se realizatni dokumentace
zpracovava pro konkrétni vyrobky vybraného zhotovitele.

14.B.1.1 VSeobecné
na konec Ctvrtého odstavce se dopliluje tento text:

,Detailni pozadavky jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu tabulek k oznaCeni
evidenc¢nich Cisel mosta a uzaviracich stavitek na kanalizaci na dalnicich a silnicich ve spravé
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — TOM), Pozadavcich na provedeni a kvalitu bezpeénostnich
znadek k oznageni Gnikovych vychodi v PHS na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — PHS) a pfislu$nych R-planech.*

14.B.1.2 Pozadavky na SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

,Detailni pozadavky na pevné svislé dopravni znaCky, promeénné svislé dopravni znacky,
portaly, osvétleni dopravnich znacek na portalech jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni
a kvalitu stalych svislych dopravnich znagek na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — SZ), Pozadavcich na provedeni a kvalitu proménnych dopravnich
znalek a zafizeni pro provozni informace na dalnicich a rychlostnich silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — PDZ), v Pozadavcich na provedeni a kvalitu portald pro
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svislé dopravni znacky a zafizeni pro provozni informace na dalnicich a silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — POR), Metodickém pokynu KTZ a piislusnych R-planech.
Detailni pozadavky na ptechodné znaceni jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znadeni na délnicich a rychlostnich silnicich ve spravé RSD CR
(PPK — PRE), Provoznich smérnicich, Schématech ptechodného dopravniho znaCeni a
ptislusnych R-planech.

14.B.2.1 Zaklady SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

,,Dalsi pozadavky na zaklady svislych dopravnich znacek a portalt jsou uvedeny v PPK — SZ
av PPK - POR“

14.B.2.2 Nosna konstrukce — podpérné sloupky, kotvici patky, prihradové konstrukce,
stojky velkoplosnych SDZ, portaly

prvni odstavec se nahrazuje timto textem:

,,Detailni pozadavky na nosné konstrukce jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK —POR, PPK - PRE,
Metodickém pokynu KTZ a ptislusnych R-planech.*

14.B.2.3 Retroreflexni SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

,,Detailni pozadavky na svislé dopravni znacky jsou uvedeny v PPK — SZ PPK — PRE a
Metodickém pokynu KTZ.“

14.B.2.4 Prosvétlované SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

,,Pti pouziti stale sviticich prosvétlovanych znacek se na €innou plochu pouzije translucentni

retroreflexni folie, aby pii vypadku osvétleni byla zaji§téna alespoi minimalni viditelnost
znaCky pomoci retroreflexe. Folie musi mit stejné parametry, jako folie na okolnich
retroreflexnich znackach. Na prosvétlovanych znackéch, které sviti pouze v mimotradnych
ptipadech (napt. C 14a ,Vypni motor v tunelu), se naopak retroreflexni folie nesmi pouzit.

14.B.2.5 Osvétlované SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky na osvétleni dopravnich znacek na portalech (znacky osvétlené vnéjsim
svételnym zdrojem) jsou uvedeny v PPK — POR

14.B.2.6 Prenosné SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

,Detailni pozadavky na pfenosné SDZ jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znaceni na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi silnic a dalnic
CR (PPK —PRE), Provoznich smérnicich a piislu§nych R-planech.*

14.B.2.7 Proménné SDZ
Clanek se nahrazuje timto textem:
,Pozadavky na proménné dopravni znalky jsou uvedeny v CSN EN 12966-1+A1.

Pro material skiin€ a zakladni rozmeéry ¢inné plochy proménné SDZ a pro material a grafickou
upravu ¢inné plochy proménnych SDZ se spojitym zobrazenim plati stejné zasady jako pro
retroreflexni SDZ.
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Pro rozmeéry, material a grafickou Gpravu ¢inné plochy proménnych SDZ, ZPI a signalti S8a
az S8e s nespojitym zobrazenim a pro svetelné technické vlastnosti této upravy plati PPK —
PDZ, TP 205, kap. 19 TKP a piislusné R-plany .

14.B.3.2 Nosna konstrukce — podpérné sloupky, kotvici patky, stojky nebo prihradové
nosné konstrukce velkoploSnych SDZ, portaly

druhy odstavec se nahrazuje timto textem:

,,Zpusob osazeni sloupkt znaCek do kotvicich patek nebo zabetonovani sloupkt pfimo do
zakladu ur¢i dokumentace a PPK — SZ.“

prvni véta Ctvrtého odstavee zni takto:

,, Velkoplo§né znacky se osazuji na nosné konstrukce, tj. ocelové prihradové konstrukce podle
vykresu R 25 nebo portaly .

za posledni odstavec se vklada text:

,,Detailni pozadavky na dimenzovani, vyrobu a montaz portala jsou uvedeny v PPK — POR
14.B.3.3 Retroreflexni a neretroreflexni SDZ

prvni dva odstavce zni takto:

,»Systém spojeni Stitu znacky se sloupkem nebo stojkami urcuje dokumentace. Preferuje se
pouziti oceli na ukor hlinikovych slitin. Montaz dopravnich zna¢ek na sloupky nebo stojky se
provede podle dokumentace stavby, PPK — SZ a technologického predpisu.

Umisténi a osazeni znaCek na komunikaci stanovi dokumentace, PPK — SZ a Metodicky
pokyn KTZ *

14.B.3.4 Prosvétlované, osvétlované a proménné SDZ
prvni odstavec zni takto:

,,Pouziti prosvétlovanych, osvétlovanych nebo proménnych SDZ ur¢i dokumentace, detaily
upravuji PPK — SZ, PPK — POR a PPK — PDZ

14.B3.5 Prenosné SDZ
text ¢lanku zni takto:

,,Osazeni a velikost prenosnych SDZ a jejich umisténi na pozemni komunikaci stanovi
dokumentace, pfi¢emz je nutno dodrzet ustanoveni TP 66, TP 143, PPK — PRE, Provoznich
smérnic a Schémat prechodného znaceni .

14.B.5 Odebirani vzorku a kontrolni zkousky
prvni véta patého odstavce zni:

,,U proménnych znacek s nespojitym zobrazenim, ZPI a signala pro pruhovou signalizaci se
u kazdého vyrobku zkousi:*

za Sesty odstavec se doplni tento text:

,,Pokud 5 a vice procent zkouSenych znacek nespliiuje pozadované hodnoty o vice nez 10 %
(resp. nesplilyji ani tfidu R1 pi1 pozadavku na tfidu R2), zkousi se vSechny znacky v dodavce.

14.B.6 Piipustné odchylky

druhy odstavec zni takto:
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,Umisténi SDZ je uvedeno v dokumentaci a v PPK — SZ. V souvislém useku komunikace
musi byt znacky umistény jednotn€. Pii osazeni SDZ je povolena v pfi¢ném fezu vyskova
odchylka + 0,1 m a smérova £ 0,3 m, v podélném sméru odchylka = 1,0 m od hodnot

uvedenych v dokumentaci, pfi¢emz nesmi byt prekroCeny minimalni hodnoty uvedené v PPK
— SZ nebo TP 65

14.B.8 Odsouhlaseni a prevzeti praci
za odrazky ve druhém odstavci se doplni tento text:

,Piipadné dalsi doklady potiebné k ptejimce stanovuji PPK — SZ, PPK — PRE, PPK — POR,
PPK - PDZ .“

teti odstavec zni takto:

,,Ovéri se soulad umisténi SDZ s dokumentaci, soulad s PPK — SZ, PPK — PRE a PPK — PDZ,
oznadeni SDZ na zadni stran& dle CSN EN 12 899-1 a narodni piilohy NA, svislost sloupkd,
natoCeni SDZ vzhledem k ose PK. Pro odsouhlaseni nebo pievzeti portalové konstrukce plati
ustanoveni kap. 18 a 19 TKP a PPK — POR

14.B.9 Sledovani deformaci
text ¢lanku zni takto:

,»Sledovani deformaci u znacek se nepozaduje. U portald predepisuji kontroly a prohlidky
PPK - POR “

14.C.1.1 VSeobecné
na konec ¢lanku se vklada text:

,Detailni pozadavky na vodorovné dopravni znaceni jsou uvedeny v Pozadavcich na
provedeni a kvalitu definitivniho vodorovného dopravniho znaCeni a dopravnich knoflikti na
dalnicich a silnicich ve spraveé Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — VZ).“

14.C.1.3 Pozadavky na VDZ

na konec ¢lanku se dopliiuje text:

LaPPK - VZ-«

14.C.2 Popis a kvalita stavebnich materialu
posledni véta ¢lanku zni takto:

Neretroreflexni vodorovné znaceni lze provadét pouze na komunikacich s nemotorovou
dopravou.*

na konec ¢lanku se vklada text:

,,Detailni pozadavky jsou uvedeny v PPK — VZ.

14.C.3.1 Provadéni a odstranéni vodorovnych dopravnich znacek
na konec ¢lanku se vklada text:

,,Detaily provedeni a umisténi urcuji PPK — VZ a ptislu§né R-plany .
14.C.6 Pripustné odchylky

na konec druhého odstavce se dopliiuje text:

,aPPK-VZ*

14.C.8 Odsouhlaseni a prevzeti praci

Stranka 45 z 58



,,D46 Prostéjov — oprava mosti D46-014..1,2%

paty odstavec se nahrazuje timto textem:

,,Pozadovana délka zaru¢ni doby na jednotlivé prvky znaeni je uvedena v PPK — VZ.“
14.E.1 Uvod

Na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

., Kromé vyse uvedenych piedpist stanovuji dalsi pozadavky na dopravni kuzely, smérovaci
desky, vodici desky, zvyraziujici desky, vodici prahy, podkladni desky, stojany, podpérné
sloupky, vystrazna svétla, pojizdné uzavirkové tabule a zatizeni predb&zné vystrahy standardy
PPK — PRE a PPK — VOZ, Provozni smérnice a piislusné R-plany. Pro zafizeni pro provozni
informace plati stejné predpisy a pozadavky jako pro proménné dopravni znacky. Pozadované
vlastnosti dopravnich knoflikt jsou uvedeny v PPK — VZ

Kapitola 18: Betonové konstrukce a mosty

¢l. 18.5.2.7 se upresnuje:

Pred zahdjenim praci musi zhotovitel provést zkousky statického modulu pruznosti z
navrzeného betonu pro veskeré nosné konstrukce mostii/tunela z predpjatého betonu, piicemz
moduly pruZnosti po 28 dnech musi minimélné dosahovat hodnot uvedenych v CSN EN 1992-
1-1. Dale zhotovitel stanovi na zakladé zkousek prabéh vyvoje pevnosti a statického modulu
pruznosti betonu navrzeného pro nosné konstrukce mosti/tunelll v rozmezi 1 az 15 dng,
pficemz tyto zkousky musi byt provedeny v dostateCném Casovém piedstihu pred zahajenim
praci, aby mohly byt pfedany projektantovi jako podklad pro vypracovani RDS.

Kazdy den betonaze NK piedpjatych mostu patiicich do skupiny se sledovanim E modulu (dle
¢lanku 18.5.2.7 z TKP 18) jsou odebirany minimalné 3 sady zkuSebnich teles po 3 kusech pro
stanoveni statického modulu pruznosti betonu v tlaku v den vneseni predpéti, po 28 a 90 dnech
resp. v Case zat€zovaci zkousky. Naklady na vSechny vyse uvedené zkousky jsou obsazeny
v nabidkové cené daného stavebniho objektu.

¢l. P9.8 se dopliiuje:

RDS predepisSe polohy injektaznich, odvodnovacich a odvzdusiovacich trubi¢ek kanalkt
systému predpéti. U kanalkt pro predpéti profilu 80 mm a vétSim se pfipousti injektaz maltou
s piisadou na zvétiovani objemu dle CSN EN 934-4, aviak pouze je-li piisada doloZena
zpravou o vysledku prikazni zkousky v¢. vyhovujiciho vysledku zkousky korozniho pusobeni
ptisad na pfedpinaci vyztuz a certifikatu podle zak. ¢. 22/1997.

¢l. P9.12 se dopliuje:

Injektuje se jednotlive kabel po kabelu, zasadné z nejnizsiho mista vedeni kabelQ. Injektaz se
provede bezprostiedné po napnuti vSech kabelt piislusného betonazniho dilu. Zhotovitel
predlozi TePr injektaze kabelovych kanalkt. Pro kabely piechazejici pies podpéry nebo délky
nad 30 m nebo pro kabely spojkované bude soucasti tohoto TePt podrobny postup jejich
injektaze, postup otevieni a znovu uzavieni odvzdusSiovacich otvori a navrh postupu
definitivniho uzavteni injektaznich a odvzdusniovacich trubicek.

Priloha €. 10

¢l. 5.4 se doplnuje:

Pracovni spary na spodni stavbé se oSetiuji a provadeji dle PDPS/RDS, resp. VL-4.
¢l. 6.2 se dopliuje:
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Veskera betonaiska vyztuz vystupujici z pracovnich spar, ktera nebude zabetonovana do 8
tydnd, se ochrani po zabetonovani v celé vystupujici délce protikoroznim natérem (vyztuz
pilot, vyztuz pilifa ze zakladu, vyztuz zavérnych zidek a dilatacnich zaveéra).

Vyztuz prochazejici pracovni sparou mezi nosnou konstrukci a fimsou je opatiena na délku
min. 50 mm na obé strany od spary ochrannym protikoroznim povlakem podle TP 136 MD.
Vyztuz vystupujici z pracovnich spar musi byt pred provadénim dalsi Casti radné ocisténa tak,
aby byla zajiSt€na pfedepsand soudrznost vlozek s betonem.

¢l. 8.2 se za posledni odstavec dopliuje:

Vrstva z polymerbetonu musi byt ochranéna (zakryta) pted aplikaci spojovaciho posttiku. Pti
realizaci polymerbetonu musi byt okolni povrch a podklad dokonale Cisty, suchy a bez
vyskytu vlhkosti (kvuli ptilnuti a celkové zivotnosti).

Priloha P10 se dopliiuje o nasledujici ¢asti:
D1 - Deformace mostu a navrh vyrovnani nepresnosti povrchu mostu:

Vyskova poloha nosné konstrukce je v dokumentaci vztahovana k teoretické niveleté. Navrh
RDS musi vzit v potaz:

— deformace mostu od zatizeni a u¢inka dotvarovani a smritovani betonu
— deformace podpér (sedani)
RDS bude obsahovat:

— podrobnou analyzu prabéhu deformaci mostu béhem vystavby dle harmonogramu
vystavby, ktery musi predat zhotovitel stavby projektantovi RDS jako zavazny podklad
ptred zahéjenim praci na RDS

— deformace mostu od pasobeni a zmén teploty

— navrh nadvySeni na zakladé vypoltu deformaci v prubéhu vystavby, a to tak, aby
konstrukce v navrhovém Case nekonecno zaujala polohu odpovidajici teoretické niveleté.

Navrh pfipustnych opatieni pro vyrovnani nepiesnosti povrchu betonové mostovky muze
uvazovat:

— brouSeni povrchu betonu (technologie hrotového frézovani se neptipousti),
— vyrovnavaci vrstvy na povrchu (pouze v ramci ustanoveni CSN 73 6242),

— vyrovnani nepfesnosti povrchu betonu nosné konstrukce a to pouze v rozsahu normovych
toleranci tlousték konstrukénich vrstev vozovky dle PDPS,

— upravu nivelety v rozsahu, ktery neméni uzivatelské parametry dalnice. Dokumentace
vyrovnani nepfesnosti povrchu nosné konstrukce se zhotovuje na zakladé zameéreni
skutecného provedeni po dokonCeni nosné konstrukce. Navrh vyrovnani predlozi
zhotovitel Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Podrobny postup je uveden v
ptiloze €. 2 TKP 21.

Prace spojené se zaméfenim povrchu, jeho vyhodnocenim resp. vicenaklady spojené s
vyrovnanim nepiesnosti a s dosazenim nivelety hradi zhotovitel.

Pro podpérné skruze vypracuje zhotovitel VID vcetné vycisleni deformace skruze (prahyb a
sedani) od Cerstvého betonu ve stejnych fezech, ve kterych je v RDS uvedena vyskova poloha
nosné konstrukce. VID bude predloZena projektantovi RDS a nasledné 1 spravci stavby ke
schvaleni. Na zakladé VTD a deformaci v ni uvedenych vyda projektant RDS tabulku vysSek
bednéni nosné konstrukce.

D2 - Dokumentace kontroly mostu béhem vystavby a provozu

Dokumentace kontroly mosti béhem vystavby a provozu bude obsahovat projekty (soucasti
RDS/DSPS) nésledujicich méten:
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A - Elektrické a geofvzikalni méfeni z hlediska ochrany konstrukce pred udinky bludnych
proudu a kontroly provedeni pasivnich ochrannvch opatieni. Piedepisuje se:

— elektricka a geofyzikalni méteni

— méfeni zemnich odporu pilot, patek pilifi a opér, méfeni elektrického odporu nosné
konstrukce vuci vzdalené zemi po dokonceni objektu,

— méfeni elektrického odporu plastbetonovych vrstev a zakladni potencialova a proudova
meéteni pred zabetonovanim ¢asti NK (po osazeni lozisek na kazdé podpére),

— po dokonceni spodni stavby (pilifl) méfeni elektrického odporu mezi hornim vyvodem
(jiskfiste) a spodnim vyvodem z vyztuze,

— zakladni potencialova a proudova meéteni pred vystavbou nosné konstrukce,

— méfeni zemniho odporu jednotlivych zakladovych zemni¢a a nosné konstrukce metodou
vzdalené zemé

— méfeni elektrického odporu nosné konstrukce vcetn€ urCeni polarity na svodidlech,
zabradli, mostnich zavérech, odvodiiovaciho potrubi, rosta stiedniho zrcadla,

— vyhodnoceni vysledki méfeni a rozhodnuti o pfipadnych napravnych opattenich.

Soucasti projektu bude navrh konstrukénich opatfeni:

— pro omezeni vlivu bludnych proudu (specifikace praci souvisejicich s aplikaci primarni
ochrany, zpusob provafeni vyztuze, pozadavky na plastbetonové vrstvy, specifikace praci
souvisejici s elektrickymi propojovacimi vedenimi);

— pro osazeni méficich prvka pro kontrolu korozniho stavu (korozni potencial, polariza¢ni
odpor, intenzita bludnych proudd) - umisténi méfici vyvodu, zalozeni plastovych trubek
do betonu pro kabelova vedeni, Gpravy pro instalaci méficich vyvodu na pilifich a opérach.

Zpusob méfeni bude volen tak, aby vysledek nebyl znehodnocen instalovanymi svodici
prepéti. Vystupy méfeni budou jednak podkladem pro revizi elektrickych zafizeni a jednak
bude vystaven pouze vychozi protokol pro kolaudaci stavby o provedenych méfenich bez
dalsiho specialniho hodnoceni a zavére¢né zpravy ve smyslu DEM. Méteni bude provedeno
multitaskingové minimalné po dobu 48 hodin.

Osoba provadg¢jici méfeni musi byt drzitelem ,Opravnéni k provadéni prazkumnych
a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou, opravami, udrzbou a spravou pozemnich
komunikaci“ v oboru Korozni prizkum vydaného MD CR ve smyslu Metodického pokynu
Systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci.

B - Sledovani deformaci zakladovych konstrukci a nosné konstrukce ve smyslu CSN 73 0405,
¢l. 5. musi byt soucasti prislu§né ¢asti RDS. Dale se piedepisuje méfeni deformaci nosné
konstrukce v nasledujicich etapach:

— po betonazi kazdého betonazniho dilu, resp. po osazeni prefabrikovanych nosnikt

— po odskruzeni kazdého betonazniho dilu, resp. po betonazi sprahujici desky u nosnikovych
mostu

— po dokonceni nosné konstrukce (napnuti kabeld spojitosti),
— po dokonc¢eni mostu/tunelu

Soucasti RDS je i navrh geodetickych bodd umisténych na spodni stavbé a nosné konstrukci
a jejich preneseni do konstrukce fims pro dlouhodobé sledovani deformaci mostu/tunelu a
stén portald. Méfeni musi byt provedena s chybou max. £2 mm, neni-li zpfisnéno jinak (napf.
Piikaz PR C. 3/2014 — metodicky pokyn pro sledovani ...).
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Zhotovitel na své naklady provadi osazeni geometrickych znacek a prostorové sledovani
posunt zakladd, spodni stavby, nosné konstrukce, opérnych a zarubnich zdi v pravidelnych
asovych intervalech. Cetnost méfeni a hustota mé&ficich bod na nosné konstrukci bdhem
vystavby vyplyne ze zvolené technologie a umozni prabéznou kontrolu piesnosti vystavby
nosné konstrukce. Zakladni rozsah méfeni je min. 1x za 3 mésice az do dokoncCeni objektu a
pfedani. Pozadavky na pfesnost méfeni vyplynou ze zvolené technologie tak, aby byla
zajisténa predepsana geometrickd presnost provedeni. Po dokonCeni mostu se zaméfi
geodetické body na fimsach mostu, které budou osazeny nad v§emi podperami a v poloviné
rozpéti. Tabulky deformaci budou obsahem Dokumentace kontroly mostu a v jednotlivych
fazich vystavby budou po vyhodnoceni projektantem RDS pfedavany spravci stavby, jako
souCast DSPS. Tato soucast DSPS se predava mimo tisténé podoby i 2x na elektronickém
nosici dat ve formatu elektronicky bézné zpracovatelném. Prvni méfeni bodi na spodni stavbé
a zaveéreCné méfeni bodd spodni stavby a povrchu mostu (fims) na dokonCeném mosté
provede nezavisla zkusebna.

C - Projekt sledovani lozisek obsahujici udaje dle ¢l. 22.9 téchto ZTKP.
D - Projekt sledovani posunt mostnich zavéru.

Protokoly o téchto métenich ad A, B, C a D, polohové nacrty a zprava s vyhodnocenim
odchylek vac¢i PDPS jsou zavaznymi piilohami nutnymi k prevzeti praci Objednatelem,
jednotlivé etapy jsou spravci stavby predavany prabézne.

D3 — Méreni deformaci
Budou provedeny méfici geodetické body ve smyslu CSN 73 6201 &l. 13 a 14.

Na méfeni deformaci vypracuje zhotovitel projekt dle CSN 73 0405, ktery piedlozi pied
zah4jenim stavebnich praci spravci stavby ke schvaleni. Protokoly a polohové nacrty z méfeni
jsou soucasti piejimky a kone¢ného vyuctovani.

D4 — Znaceni a symboly

Pristupy na mostni opéry, vstupy do komor opér a nosnych konstrukci, pfistupy na prihradové
konstrukce mostd, piistupy na svahy nasypu presypanych mosti nad komunikacemi, Gnikové
cesty z vnitfnich prostor mostd a podobna mista, budou v nejnutnéj§im rozsahu opatieny
piikazovymi, vystraznymi, zakazovymi a dal§imi nezbytnymi symboly dle CSN ISO 3864
a v souladu s nafizenim vlady ¢. 11/2002 v trvanlivém provedeni (napf. stalobarevné po dobu
vice nez 5 let + UV odolné) a s nerozebiratelnymi spoji s podkladem (napf. trhaci nyty), a to
v takovém rozsahu, aby byla snizena rizika osob na nich nebo uvniti se pohybujicich.
Typickou tabulkou je napt. zakaz vstupu na ulozné prahy mostnich opér. Praimérny pocet
tabulek, ktery je nutné ocenit a zapocitat do ceny objektu, je 10 ks na jeden objekt, presné
misto osazeni tabulek odsouhlasi pfed dokonfenim objektu Objednatel/Spravce stavby
a nasledny majetkovy spréavce.

Kapitola 19 — ¢ast A: Ocelové mosty a konstrukce

Tabulka 1 - Rozsah platnosti pozadavkia TKP 19 pro vyrobu a montaz ocelovych konstrukci
nebo vyrobkl — se méni v fadku 11 Ostatni Casti Tabulky 1 kapitoly TKP 19 A plati beze
zmén.

Pot.¢ | Popis konstrukce Pozadavek na
(Cast konstrukce nebo prvek)

vyrobu | montiz | PKO

Rozpis ocelovych konstrukei podle Tabulky 2. Pozadavky na ocelové konstrukce mostnich objektu
(mosty, lavky, propustky), zatiidéni svafovanych konstrukei a vyrobki
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11

Silni¢ni zdchytné trvale spojené s ocelovou konstrukei

systémy na mostech mostniho objektu (svafované A A A
(zabradli, svodidla, spoje)

zabradelni svodidla), trvale nespojené s ocelovou konstrukci

protihlukové stény, mostniho objektu Al A A
vCetn¢ spoju a kotveni, (Sroubové spoje)

protinarazov¢ zabrany

poznamka 1 pod tabulkou 1 se dopliiuje:

Upfesnéni pozadavki na aplikaci TKP 19A:

A.

B.

Vyrobce silni¢nich zachytnych systémd umisténych na mostech trvale spojenych
i nespojenych s ocelovou konstrukci mostniho objektu (zabradli, svodidla,
mostni/zabradelni svodidla), protihlukovych stén nad 2 m, v¢. kotveni a protindrazovych
zébran, musi spliiovat a doloZit zptsobilost pro vyrobu ocelovych konstrukci dle CSN
EN 1090-1+Al. Kapitola 1 CSN EN 1090-1+Al. Vyrobce prokazuje zptsobilost,
v souladu s pozadavky TKP 1, ptfedlozenim platného OsvédCeni o shod¢ fizeni vyroby
dle CSN EN 1090-1+A1 v piislu§né tiid& provedeni, tedy v EXC2 nebo v EXC3, zaroveii
musi spliiovat a dolozit zpusobilost pro svarovani ocelovych konstrukci dle EN ISO 3834
dle tiidy provedeni dle Casti 3/ Casti 2 normy (podrobngji dle konkrétnich konstrukci —
viz ¢l. 11.2.2.1 téchto TKP. Za dolozeni zpusobilosti se tedy povazuje jednak predlozeni
certifikdtu Osv&dCeni o shod€¢ OsvédCenim o shod€ fizeni vyroby dle EN 1090-1
a certifikatem dle EN ISO 3824-3/-2, nebo zaznam z provérky vyrobce/vyrobny v ramci
posuzovani oznamenym subjektem dle EN 1317-5, ze vyrobce/vyrobna ma zavedeny
a udrzuje systém fizeni kvality ve vztahu k procesim svafovani kovovych materiala
odpovidajici dané tfidé provedeni.

Soucasn¢ vyrobcee, resp. aplikator protikorozni ochrany, musi spliiovat pozadavky TKP
19B:

a) bude predlozena VTD v nésledujicim rozsahu (VTD podléhd schvéleni zastupce

objednatele):
i. Vyrobni vykresy

- Privodni list (dle odst. 1.1 ¢l. 19.A.1.4 TKP19A) — soucasti musi byt vyjadieni
projektanta RDS o souladu VTD s RDS, informace o datu schvaleni RDS, misto
vyroby a aplikace PKO, resp. mist pfejimek v ¢erném stavu a po provedeni PKO,
ptipadn€ uptesnéni Technickych podminek vyrobce (TPV), pokud je v TPV
umoznéno vice variant, bude zde uveden skutecné pouzity vyrobek pro tuto
stavbu).

- Vykresova Cast (obsah dle odr.1.2 ¢l. 19.A.1.4 TKP 19A) —  skladebny* vykres
(v podélném fezu a pudorysu) se schématickymi zakresem skladby dilca vCetné
rozdéleni sklondl, vzorovym fezem, seznamem dilct a jejich znaceni, s uvedenim
tfidy provedeni (EXC2/EXC3 dle pozadavki RDS a ZTKP), uvedeni toleranci
rozméra (napi. odkaz na normu nebo zpfisnéni pro atypické dilce). V piipadé, ze
se bude jednat o induvidualn€ navrzenou konstrukci (napf. zabradli bez
certifikace, u kterého je nutno dolozit staticky vypocet) budou predlozeny vyrobni
vykresy v plném rozsahu dle pozadavka TKP 19A.

- Vykaz materidlu (dle odr.1.3 ¢l. 19.A.1.4 TKP 19A) — vtomto pifipade jde
predevsim o kusovnik pro stavbu, tzn. upfesnéni poctu dilct v¢. atypickych dilc,
montazniho spojovaciho materiadlu (pokud je v TPV vice variant, zde se upfesni
to, které bude skutecné pouzito — musi byt v souladu se ZTKP a RDS, napft.
korozivzdorna ocel, nebo pozinkovany spojovaci material opatfeny PKO
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v souladu s pozadavky TKP19B), tzn. neni nutny vykaz materialu pro samotnou
vyrobu.

ii. Technologicka dokumentace

- Technologicky predpis vyroby — u svodidel mize byt nahrazen TPV, samotny
TePt vyroby musi byt k dispozici v misté€ piejimky. Pokud se jedna o individualné
navrzeny vyrobek (napt. zabradli bez certifikace, u které¢ho je nutno dolozit
staticky vypocet), musi byt i tento predpis predlozen ke schvaleni v souladu s TKP
19A.

- Technologicky ptedpis PKO + KZP v souladu s pozadavky TKP 19B — piedevsim
se zamefenim na kvalifikaci aplikatora PKO, aplikaci systému a pouzity natérovy
systém (schvaleny a zvefejnény na pjpk.cz).

- Technologicky postup svafovani — moznost jen k nahlédnuti v misté prejimky
(aby mohl TDI provést kontrolu, zda je vyrobek vyroben v souladu s dokumentaci
certifikovaného vyrobku). Do VTD vzdy dolozit seznam platnych WPS
s odkazem na WPQR nebo katalog svart. Pokud se jedna o individualn€ navrzeny
vyrobek (napt. zabradli bez certifikace, u kterého je nutno dolozit staticky
vypocet), musi byt 1 tento predpis predlozen ke schvaleni v souladu s TKP 19A.
U certifikovaného systému mozno sloucit TePt vyroby a TP svafovani.

- KZP se zamérfenim na vystupni kontroly pfed prejimkami a samotné piejimky.
V ptipad€, ze na zéklad¢ vyzadani odpovédného zastupce objednatele (TDI)
nebude v dob¢ prejimky k dispozici TePt vyroby nebo TP svarovani je takovato
skuteCnost divodem k preruSeni a ukonCeni piejimky, do doby nez zhotovitel
bude schopen tyto dokumenty dolozit.

iii. Montazni dokumentace (dle 11.2.5.2 téchto TKP)

- TePt montaze — upfesnéni TPV pro konkrétni stavbu/objekt s uvedenim
konkrétniho  zpisobu kotveni, pouzitych materiald pro kotveni a
podmazani/podliti apod. — mozno dolozit TPV/TePt z certifikace s upfesnénim
v priavodnim listé — montaz musi provadét zhotovitel s opravnénim dle MP SJ-PK
a musi byt proSkolen od vyrobce/distributora.

iv. Navod k adrzbé — pokud neni soucasti TPV

v. Statické posouzeni— plati pro zabradli a pro vSechny SZS trvale spojené s konstrukci
mostu nebo trvale nespojené individualné navrzené (tzv. svodidla ,,jina®).

C. bude dodrzen pozadavek TKP 19A (2015) uvedeny v Tabulce 20 pro provedeni piejimky

v ¢erném stavu a montazni prohlidky

i. prejimka v Cerném stavu probéhne se zaméfenim predevsim na kontrolu ,,pocta‘
vyrobenych kust, dodrzeni VTD (ve smyslu pouzitych materialt, rozmérovych
kontrol apod.) a provedeni svarl sohledem na aplikaci duplexniho systému
protikorozni ochrany (ackoliv SZS mohou byt zatfidény do vyrobni tfidy EXC2
a stupeni jakosti svaru lze akceptovat v kvalit€ C, je nutné dodrzet pozadavek na
stupeti piipravy povrchu v&. svard P3 dle CSN EN ISO 8501-3, kde je pozadavek
mj. na to, aby svary byly bez povrchovych vad a byly ,celoobvodové®, resp.
nepiferuSovang).

ii. montazni prohlidka - dle pozadavkid TKP 11 budou umoznény kontroly pied
zahajenim a v prabéhu praci pii provadéni PKO pln€ v souladu s pozadavky TKP
19B (2018) — zadrzné body dle ¢l. 19.B.8.1 TKP 19B, kontrolni zkousky dle 19.B.5.4
TKP 19B v rozsahu dle schvaleného TePi a KZP PKO (v ramci VID).

¢l. 19.A.1.2 treti odstavec se dopliuje dalsi odrazkou:
o 7B deska sprazené ocelobetonové nosné konstrukce, kapitola 18 TKP a tato ZTKP.

¢l. 19.A.1.5 tabulka 2 se upravuje:
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11. fadek a 15. fadek tabulky se méni nasledovné

1 2 3 4 5 6 7 8 9
" M Specifikace | Kvalifikace | Dokument
Trida M M Pozadavky
. | Pozadavky | Pozadavky . postupu postupu kontroly
: . . | provedeni . na jakost . o . p
Popis konstrukce Navrhova dle CSN na jakost _podle svardi podle svafovani svafovani zékladniho
(Céast konstrukce) Zivotnost EN 1090 CSN EN CSN EN éSNpEN (WPS), WPQR materidlu
CarAl I1SO3834-1 | ISO 15607 SO 5817 rozsah Rozsah podle CSN
svarti svart EN 10204
11. Sllnlcnl zachytné V celém V celém
systémy na mostech rozsahu
. Py . rozsahu o
(zabradli, zabradelni svarti dle svard dle
svodidla), protihlukové CSNEN CSN EN
stény, véetné spoji a 100 let EXC3 Standardni 6.2 B ISO 15614- 3.1
. Py . ISO 15609-
kotveni, protinarazové M 1(6.2)a
. o 1 aCSN =
zabrany, trvale spojené s CSN EN
. EN ISO
nosnou konstrukei ISO 3834 -
IR 3834-2 (3)
(svarovymi spoji) 3
11. Sllnlcnl zachytné ) V calém
systémy na mostech V celém
. P . rozsahu
(zabradli, zabradelni rozsahu o
. . . . svarti dle
svodidla), protihlukové svart dle CSN EN
stény, véetné spoji a 25/30 EXC2/ Standardni/ 62 B/CID CSN EN 1SO 15614- 31
kotveni, protindrazové let? EXC3® Vyssi : ISO 15609- :
. M 1(6.2)a
zabrany, trvale 1 aCSN =
2 CSN EN
nespojené s ocelovou ENISO SO 3834 -
konstrukei mostniho 3834-2 (3) 3
objektu (Sroubové spoje)
15.Mos,tm objekty z 100 lot
ocelovych trub z vEotnd EXC2/ ) ) B/CI ) ) 31
vlnitého plechu <poitl EXC31 :
podle TP 157 P9

Souhrnné poznamky pro Tabulku 2 a 3

8) Pro protihlukové stény s vyskou vétsi nebo rovno 2 m a pro svodidla s virovni zadrZeni H2 a vy$si se poZaduje
trida provedeni EXC3, pro ostatni uvedené konstrukce plati poZadavek na tfidu provedeni EXC2. U protihlukové
steny visi nez 2 m u nesvarovanych konstrukci plati poZadavek na tridu provedeni EXC?2.

9) Zivotnost mostniho zdbradli je stanovena v souladu s pozadavky TP 258 na 25 let, pro protihlukové stény plati
pozadavky dle TP 104, kde je Zivotnost konstrukcnich prvkii stanovena na dobu 30 let. Pokud je v souvisejicich
predpisech (napr. TKP, TP) pro dany vyrobek poZadovand Zivotnost vyisi, nez je uvadeénd v ZTKP, plati vyssi
pozZadavek.

10) Pro rozpéti 2m a vétsi se poZaduje trida provedeni FXC3.

11) Stupent jakosti svarii urcuje projektant RDS u individudlné navrZenych SZS a PHS, u certifikovanych vyrobkii
stanoveno v ramci certifikace vyrobku. V obou pripadech musi provedeni svarii spinit poZadavek na pripravu
povrchu (i svarii) P3 dle CSN EN ISO 8501-3 a TKP194 a 19B.

12) Plati pozn. 11) v pFipadeé, Ze jsou na konstrukci svary.

Kapitola 19 — ¢éast B: Protikorozni ochrana ocelovvch mostu a konstrukcei

Priloha 19B.P7 — Tabulka I se doplfiuje o poznamku:

Pro protikorozni ochranu ¢asti dopravniho znaceni uvedené¢ho v TKP 14 (viz. Tabulka I a
Tabulka IT TKP 14), plati pozadavky uvedené v TKP 14.

Kapitola 21: Izolace proti vodé

¢l. 21.A.3 se dopliiuje:

Technologicky ptedpis (TePr) musi obsahovat kapitolu detaily, ve které musi byt vyfeseny
veskeré detaily izolace pro kazdy samostatny konkrétni objekt vCetné jejich nakresi. Detaily
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pievzaté ze vzorovych listd (napf. VL-4) musi byt pro konkrétni objekt aktualizovany. V TePrt
musi byt zvlast uveden zpusob provedeni styku izolace z asfaltovych izola¢nich past a izolace
polymerni (polyuretanové), bude-li takova kombinace navrzena. V pfipad¢ pochybnosti mize
stavebni dozor nafidit provedeni referen¢niho vzorku styku a pfislusnych zkousek na tomto
styku.

¢l. 21.A.5.1.1 se dopliuje:

Pokud mezi provedenim predepsanych zkouSek pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu
podle &. B.4 piilohy B CSN 73 6242 a zah4jenim pokladky pedetici vrstvy uplyne vice nez
7 dnd, je nutno provadeét téz (i opakovan€) zkousku pfilnavosti a pevnosti v tahu povrchovych
vrstev betonu dle &l. B.4 CSN 73 6242.

¢l. 21.A.5.1.3 se na konec dopliuje:

Pted zahgjenim provadeéni izolacnich praci musi zhotovitel provést kontrolni zkousky pro
zjisténi extrahovatelnych podild epoxidové pryskyfice, ktera bude pouzita pro realizaci
pecetici vrstvy. Kontrolni zkouska extrahovatelnych podili bude provedena zkuSebni
metodou uvedenou v TP 164 v Cetnosti 1 zkousky vzorku na 1 Sarzi vyrobku. Pozadovany
parametr vyhodnoceni kontrolni zkousky je max. 10 % hmotn. extrahovatelnych podila.

Nepozaduje se, aby laboratof, kterd bude zkousku provadét, méla tuto zkousku uvedenou
v OsvédCeni o akreditaci nebo v OsvédCeni o spravné Cinnosti laboratofe. Uvedenym neni
dotCen pozadavek na samotnou odbornou zpusobilost laboratofe dle MP SJ-PK ¢ast 11/3.

Protokol o provedeni zkousky bude predan Spravci stavby a v kopii Useku kontroly kvality
staveb RSD CR.

¢1.21.A.6 se dopliiuje:

Piedepisuji se piisn&j§i kritéria v odchylkach povrchu mostovky, neZ je uvedeno v CSN 73
6242, v hodnotach +/- 10 mm, v¢. zamé&feni povrchu po 2 m v podélném smeru.

M¢éfeni za Gcelem zjisténi rovinatosti a vySkovych odchylek od predepsané nivelety mostovky
v ramci RDS bude provedeno po dokonceni betonaze mostovky. Uvedené méfeni je nutno
aplikovat rovnéz po poloZeni izolace a kazdé asfaltové vrstvy mostniho objektu v bodech
lezicich nad sebou.

¢l. 21.B.2.2.2, étvrty odstavec se rusi
¢l. 21.B.2.2.2, Sesty odstavec se nahrazuje:

V piipad€ pouziti asfaltovych izolaénich pasti se pro izolace mostovek musi pouzivat pasy
z modifikovanych asfaltd, které spliiuji kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma
pozadavku na taznost.

¢l. 21.B.3.2, tireti odstavec se nahrazuje:

V piipadé provadéni izolaci z asfaltovych izolacnich past neni povoleno provedeni volnym
polozenim asfaltovych izola¢nich pasu. Jediny povoleny zpusob provedeni je celoplo$né
nataveni pasu na podklad opatieny specialni Gpravou povrchu.

¢l. 21.B.3.2, Sesty odstavec bod b) se nahrazuje:

Kvalitu nataveni pasti a provedeni pfesahti —dle 21.A.3.3. Izola¢ni pasy pro izolaci mostovky
(klenby, ramu) musi splfiovat kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma pozadavku na
taznost.
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Hodnoty piilnavosti k podkladu uvedené v CSN 73 6242 u mostovek mostl s presypavkou
nejsou pozadovany. Pasy musi byt nataveny celoplosné — kontrola pohledem, poklepem,
kuli¢kou.

Kapitola 22: Mostni loziska

¢l. 22.8.3 Osazeni (montaz) lozisek a jejich soucasti se dopliiuje odstavec (11):

V Planu kontrol audrzby (nebo v TPP nebo v TePif pro kontrolu a udrzbu
loziska) vyrobce stanovi zptisob méfeni meznich hodnot, pii kterych jiz lozisko prestava
spolehlivé plnit svoji funkci. (napt. kluzna/klopna spara) a navrh postupu pii jejich prekroceni.
Soucasti Planu kontrol a udrzby (nebo soucasti vyrobni karty loziska v €asti pro méteni po
dobu zivotnosti loziska) musi byt schéma s vyznaCenim mist pro méfeni a formular pro
zaneseni naméfenych hodnot s vyhodnocenim. Samotné méteni provede bezprostiedné po
aktivaci lozisek Zhotovitel, Vysledky a vyhodnoceni budou pisemné potvrzeny vyrobcem
lozisek a Odpovédnou osobou Spravce stavby/Objednatele. Dalsi méteni ve stejnych mistech
probé&hne v ramci 1. hlavni mostni prohlidky.

Plan kontrol a Gdrzby se zamé&fenim na zpusob kontroly loZisek v dob€ jejich Zivotnosti musi
byt soucasti VID a podléha schvéleni, ze strany budouciho Majetkového spravce.

Kapitola 23: Mostni zavéry

¢l. 23.1.1 VSeobecné se za posledni odstavec dopliiuje:

Mostni zavery je nutno osazovat po zhutnéni prechodové oblasti, kdy je ziejmé, ze jiz nedojde
(napf. pfi hutnéni prechodové oblasti) k pfiblizeni zavérné zdi k nosné konstrukci a k omezeni
funkce mostniho zavéru (viz. kap. 4 Zemni prace — Prechodova oblast mostu). Jakykoliv zasah
do konstrukce mostnich zavéru je nepfipustny. Zhotovitel stavby (podzhotovitel mostniho
objektu) musi smluvné zajistit $éfmontaz a ptimou ucast vyrobce (vyrobctl) mostnich zavéra
pfi jejich prejimce na stavbe€, uskladnéni, manipulace a zabudovani stanovenych vyrobku do
konstrukce mostu. Dodavka a pfejimka mostnich zavéra bude provedena dle TP 86 a této
kapitoly TKP.

Nepftipousti se mostni zaveéry druh 5 (kobercovy mostni zaver) a druh 7 (podporovany mostni
zaver). Druh 2 (podpovrchovy mostni zavér) a druh 3 (elasticky mostni zaver) je pripustné
pouzit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

Mostni zaveéry budou vodotésné az po spodni okraje fims (druh 6 Hiebenovy mostni zaver
musi byt opatien takovym zptisobem odvodnéni, aby nedochazeno k zatékani na konstrukei.
Odvodnéni bude soucasti VID a RDS, a je nutny pisemny souhlas Objednatele). Jejich navrh,
vyroba a osazeni se fidi touto kapitolou TKP, provedeni musi vyhovovat TP 86.

Povrchové mostni zavery na vngjSich a vnittnich fimsach musi byt vzdy ukonceny na lici fims
tak, ze zaver pokracuje stejnou konstruk¢ni upravou (jako ve vozovce) po vnéjsi svislé plose
vnéj§i a vnitini fimsy aZ na dolni okapni hranu fimsy. Uprava musi byt spolehlivé zabezpe&ena
proti zatékani vody kamkoliv na konstrukci. Elastomerovy tésnici profil lamel bude prodlouzen
jesté o 100 mm dale za dolni konec lamely. Jiné konstruk¢ni feseni proti zatékani vody, napf.
kryci plechy fimsové asti, musi byt pisemné odsouhlaseny Objednatelem. Takové konstrukeni
feSeni musi byt provedeno jak ve vodorovné Casti fims, tak na svislé Casti fims, a to az po
spodni okraje fims. Kryci plech pak musi byt opatfen kompletni PKO shodnou s pouzitou PKO
na ocelové konstrukci mostniho zavéru (IA nebo IIIA - v souladu s pozadavky TKP19B), nebo
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bude kryci plech vyroben z korozivzdorné oceli vhodné pro pouziti do mist s CHRL (tabulka
9 TKP 19A).

dopliiuje se novy ¢l. 23.1.4 Pozadavky na mostni zavéry:

Pokud neni mostni zavér jako typ schvaleny pro pouziti pro zabudovani do staveb
pozemnich komunikaci RSD CR, musi zhotovitel piedlozit jako souast zadosti
o schvaleni vyrobku pro zabudovani do konkrétni stavby kompletni technickou
dokumentaci k posouzeni typu dle pozadavki TP86 a prikazni zkousky typu mostniho
zavéru a nekovovych materialt (v souladu s pozadavky TP86) a ev. umozni nahlédnout
do platné licen¢ni dokumentace.

Pokud je stanovena kategorie provozu I (2 mil. Cykld za rok dle CSN EN 1991-2), musi
mostni zaveéry spliiovat pozadavky na kategorii zivotnosti 4 (tj. 50 let)

Soucasti zadosti 0 odsouhlaseni MZ musi byt plan a pozadavky na udrzbu.

Typ mostniho zavéru, vyrobce/dovozce a vyrobni technicka dokumentace musi byt pred
jeho osazenim, resp. pied zahgjenim vyroby, odsouhlasen Objednatelem.

Vyrobna mostniho zavéru, v¢. aplikatora protikorozni ochrany, musi splfiovat pozadavky
pro zptisobilost podle metodického pokynu SJ-PK RSD CR, TP86, TKP kapitol 23, 19 A
a 19 B. Soucasti zadosti o schvaleni typu vyrobku pro zabudovani do stavby budou
doklady prokazujici zpusobilost vyrobce/dodavatele dle vyse uvedenych predpisu.

Tésnici profil nesmi byt pfipevnén pomoci §roubt, lepidla, dratu, nyti.

Tésnici profil musi splnovat pozadavky TP86, pouzity material musi spliiovat pozadavky
TP86, kap. 4.1.2. Tésnici profil musi byt dodan z takového materialu, ktery je odolny vici
UV zareni, a soucasné aby byl zajistén pozadavek na elektroizola¢ni odpor zabudovaného
mostnitho zavéru min. 5kQ. Vlastnosti materidlu pro tésnici profil deklaruje
vyrobce/dodavatel mostnich zavéra prikazni zkouskou jako soucast zadosti o schvaleni
typu vyrobku pro zabudovani do konkrétniho objektu (vlastnosti a parametry musi
spliiovat pozadavky dle ¢l. 4.1.2 TP86 a 8.2.6. TP86 cast ,elastomerni prvky pro
tésnéni“). Pti dilenské piejimce vyrobce/dodavatel dolozi protokol o kontrolni zkousce
nebo 3.1 atest v rozsahu sledovanych vlastnosti uvedenych v tabulce 8.2, ¢l. 8.3.8 TP86,
s vyhodnocenim pozadovanych parametri vuci prukazni zkouSce a parametrim
stanovenych v ¢l. 8.2.6 TP 86.

Tésnici profily nesmi pfichazet pii provozu do styku s koly dopravnich prostfedka.
Tésnici profil musi byt vymeénitelny pii teplotdch +10°C az +20°C. Soucasti VID musi
byt tabulka posund v zavislosti na teploté s posouzenim vyrobce, Ze pii stanovenych
teplotach je mozné tésnici profil vymenit Vyrobce na vyzadani prfedvede demontaz
a zpétnou montaz.

Ttida provedeni dle CSN EN 1090 — 2+A1 pro ocelovou konstrukci mostniho zavéru je
pozadovana EXC3.

Mostni zavér musi byt konstrukéné€ uzpusoben tak, aby minimalni Sifka profilu pro
nataveni hydroizolace byla 100mm.

Sroubové spoje u mostniho zavéru na nosnych prvcich jako napf. traverzy, prvky fizeni
pohybu, lamely a na prvcich pro snizeni hlu¢nosti musi byt zajistény proti samovolnému
uvolnéni. Zpusob zajisténi stanovuje vyrobce mostniho zavéru a musi byt v souladu
s certifikaci vyrobku.

Pouziti nytovych spoju, v¢. dutych a trhacich nytd, je zakazané v konstruk¢nich spojich
(napt. kluzny plech traverzy).
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- PKO - vSechny ocelové ¢asti mostniho zavéru musi byt opatfeny systémem IA nebo IITA
dle TKP 19 B. Spojovaci material pak dle TKP 19 B, ¢l. 19.B.3.7 Spojovaci material.

- Pokud bude zadavaci dokumentace pozadovat pouzity hybridni ocelovy profil, tzn. profil
s telem z konstruk¢ni oceli a hlavou z austenitické oceli, svar mezi materialy nesmi mit
negativni vliv na vodotésnost zavéru, a musi byt provedeny na plny pravar. Kvalita
materialu austenitické oceli musi spliiovat pozadavky na odolnost proti CHRL, dle
pozadavka kapitoly TKP 19.A.2.2.2. U spoje materiali musi byt vylou¢ena bimetalicka
koroze. Kombinace materialu a jejich spoje provedené svarovanim podléhaji zkouskam
typu/pocateCnim zkouskam vyrobku. Fyzikalni a chemické vlastnosti materialu musi byt
dolozeny inspek¢nim certifikatem 3.1 pro oba pouzité materialy.

- Pokud bude zadavaci dokumentace pozadovat mostni zavéry se snizenou hlu¢nosti
s télesy se zvlastni tvarovou Gpravou, musi byt konstrukéné uzpusobeny tak, ze vymeéna
tésniciho profilu bude mozna bez demontéaze systému pro snizeni hlu¢nosti.

Roz$irené pozadavky na mostni zavéry lamelové (druh 8)
Pozadavky na systémy zajistujici rovnomé&mé rozevieni jednotlivych lamel jsou nasledujici:

- Systém rovnomérného rozevieni mezer musi zajistit maximalni odchylku mezi
jednotlivymi mezerami do 10mm a zadné prvky pro fizeni rovnomérmného rozevieni
jednotlivych mezer mezi lamelami nesmi byt namahany krouticim, neboli torznim
momentem.

- Jemozné vyuzit i systém, ktery nepotiebuje prvky pro rovnomérné rozevieni mezer mezi
lamelami tzv. systém nenuceného geometrického tvaru - napt. systém kluznych
a oto¢nych traverz, pokud tento systém umoziuje rovnomeérné rozevieni mezer a zajisti
maximalni odchylku mezi jednotlivymi mezerami do 10mm.

¢l. 23.6 dopliiuje se novy odstavec:

Soucasti dokumentace mostnich zavéri bude vyhodnoceni odchylky povrchu mostniho
zavéru vuci povrchu prilehlé vozovkové ¢asti dle ¢lanku 10.2.6 TP 86.

¢l. 23.9 prvni odstavec se upravuje:

Zaru¢ni doba mostnich zavért na dalnicich a silnicich 1. tfid je 10 let. Pfipadné prodlouZzeni
zaru¢ni doby z titulu zjiSténych zavad se fidi TKP, kapitola 1.

Kapitola 25: Protihlukové clony

¢l. 25.2.4 se za posledni odstavec dopliuje:
Opatieni prahlednych vyplni proti mortalité€ ptaka musi spliiovat pozadavky TP 104,

Vyplii protihlukové st€ny musi vyhovovat pozadavkim na odolnost proti tristivosti
prokazanou zkouskou rozpadu po rozbiti podle CSN EN 12150-1 a proti narazu ciziho t€lesa
podle CSN EN 1794-2 ptiloha B.

Pozadovana zivotnost vypln¢ pfi zachovani pozadovanych vlastnosti je min. 30 let.
¢l. 25.3.4 se dopliuje:

— vypli, ktera nespliiuje pozadavky normy CSN EN 12150-1 musi byt ke sloupkim
ptikotvena 4 smycCkami z lanek a svorek z korozivzdorné oceli A4.

— tésnici profil bude ukonCen zarazkou proti zasunuti do drazky sloupku a naslednému
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vypadnuti; Sitka t€sniciho profilu bude navrzena na dostatecné ulozeni desky vyplné +
posuv desky vlivem tepelnych zmén a s ohledem na eliminaci nepfesnosti osazeni
ocelovych sloupkti; mechanické vlastnosti t€sniciho profilu budou dolozeny protokolem o
kvalit€, ktery bude obsahovat vysledky testovani; v protokolu kvality budou uvedeny
normy, podle nichz bylo testovani provedeno; material tésniciho profilu bude odolny proti
UV zareni, jeho mechanické vlastnosti budou vhodné pro jeho funkci a jeho Zivotnost
bude 30 let v souladu s zivotnosti konstrukce vyplng; soucasti protokolu kvality materialu
tésniciho profilu bude charakteristika prostiedi, v némz muze byt material pouzit; v
dokumentaci bude stanovena sila, kterou bude tésnici profil sevien, aby desky vyplné
nevibrovaly a aby se souCasné¢ mohly vlivem tepelnych zmén uvnitt tésniciho profilu
pohybovat.

— Srouby pro uchyceni ramt budou zajistény proti uvolnéni ¢i popusténi, zpusob zajisténi
bude dokumentovan v detailech, které budou soucasti RDS

— uchyceni ramt bude pfistupné z vnitini strany mostu

— v piipadé pouziti prvkla vyrobenych z hlinikovych slitin (napf. rama) bude zhotovitelem
dodan prikaz o dostateCné odolnosti slitiny (s ev. aplikovanou protikorozni ochranou)
konstrukénich profild a jejich spojovaciho materialu, v prostiedi C4 podle CSN EN ISO
9223. V zarucni dobé€ se nesmi u hlinikovych slitin vyskytnout zadné korozni projevy.
Korozni tbytky po 30 letech nesmi snizit funk¢énost a pohledové vlastnosti protihlukovych
clon.

— fixa¢ni prvky panell a vyplni musi byt zajistény proti degradaci, vypadnuti, uvolnéni nebo
posunu.

Kapitola 26: Postriky, pruzné membrany a natéry vozovek

dopliiuje se novy ¢lanek 26.2.2.1 Kamenivo

Pro kamenivo pro natéry, postriky a pruzné membrany plati obecn€ prislu§na ustanoveni (?SN
EN 13043. Pouziti kameniva pak zptesiiuje NA CSN EN 12271, resp. tabulky 3, 3a, 3b CSN
73 6129.

a) Kamenivo musi byt stejnomérné kvality, tfidéné na pozadované frakce, obsahujici zdrave,
pevné a trvanlivé ¢astice.

b) Kamenivo musi byt Cisté bez pfimé€sovych Casti a organickych latek. Pro skupiny
piibuznych vyrobki R1 a R2 (road grades) dle NA CSN EN 12271 je doporuceno pouzit
kamenivo prané.

dopliiuje se novy ¢lanek 26.2.2.2 Pojivo

Druh a vlastnosti pojiva musi spliovat pfislusna ustanoveni dle NA CSN EN 12271, resp. &l.
5.2 CSN 73 6129.

Pro polymerem modifikované asfalty pro pruzné membrany se musi pouzivat asfalt s min.
penetraci 45, bodem méknuti KK > 60 °C a bodem lamavosti <-12 °C.

Kationaktivni emulze musi spliiovat tyto pozadavky:

- pro postiiky a natéry: tfida §tépitelnosti 3, min. obsah asfaltového pojiva 58 % hm.
- pro spojovaci postiiky: tiida §tépitelnosti 4, min. obsah pojiva 38% hm.

Kapitola 29: Zvlastni zakladani
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¢l. 29.C.12.1 - rusi se:

CSN EN 206-1 (73 2403) Beton — Cast 1. Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (2001) a
nahrazuje: CSN EN 206+A1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (2017).

a dopliiuje se: CSN EN 14199 (73 1033) Provadéni specialnich geotechnickych praci —
Mikropiloty.

CAST III —- DALSI POZADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnéni pfedmétu vetejné zakazky:

vlastnit obalovnu nebo mit smluvné zajisténé dodavky smési v dopravni vzdalenosti
v souladu s CSN a TKP, s minimalnim vykonem 120 t/hod. Obalovna musi byt schopna
vyrobit asfaltové smési tak, jak je uvedeno v Technické specifikaci (TKP kapitola 7) pro
pfedmétnou stavbu, pfiCemz tyto vyrabéné asfaltové smési musi mit pred zahgjenim
pokladky platné pritkkazni zkousky;

disponovat nize uvedenym minimalnim mnozstvim stavebnich stroju o nasledujici typové
specifikaci a parametrech, které bude v ramci realizace stavby pouzivat:

* 1 kusem finiSeru pro pokladku asfaltové vozovky, ktery umozni pokladku plné sitky

vozovky na jeden pracovni zab€r (tj. min. 9,75 m).

disponovat pro realizaci stavby v pracovnim nebo obdobném vztahu osobami na pozici
hlavni stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho, a to sohledem na pozadavek
Objednatele na realizaci vyznamnych ¢asti vefejné zakazky vlastnimi persondlnimi
kapacitami Zhotovitele uvedeny v zadavaci dokumentaci.

Objednatel se Zhotovitelem uzavie pii uvedeni stavby do provozu Dohodu o pfedCasném

uzivani Dila, Sekce nebo cCasti Dila, jejiz zavazny navrh je piilohou této Technické
specifikace.
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