



DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 5

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003653/20

Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech OP, OV a BR 2020 - 2022
(dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 16PU-004160/21

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Adresa: Mojžírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Opravu úseku odstavňého pruhu dálnice D56 v Ostravě Hrabové, km 40,208 – 40,827 provozního staničení, která bude provedena odfrézováním v tl. 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,50 kg/m², pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m² a pokládkou asfaltového koberce mastixového SMA 11 S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude obnova VDZ (barva).

Opravu rychlého pruhu silnice I/56 v Ostravě, MÚK D1 a I/56, km 30,728 provozního staničení, která bude provedena odfrézováním v tl. 40 a 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,50 kg/m², pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m² a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude obnova VDZ (barva).

Opravu rychlého pruhu silnice I/56 v Ostravě, MÚK I/56 a II/647, km 31,957 provozního staničení, která bude provedena odfrézováním v tl. 40 a 100 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí 0,50 kg/m², pokládkou asf. betonu ACL 16 S mod. v tl. 60 mm, nanesením spojovacího postřiku mod. asf. emulzí do 0,35 kg/m² a pokládkou asfaltového betonu ACO 11 S mod tl. 40 mm. Součástí opravy bude výšková úprava uličních vpustí a obnova VDZ (barva).

Bližší popis prací je uveden v příloze této Dílčí objednávky – Soupis prací.

Místo dodání: D56 Ostrava-Hrabová odstavný pruh, km 40,208 - 40,827 provozního staničení
I/56 Ostrava, MÚK D1 a I/56, rychlý jízdní pruh, km 30,728 provozního staničení
I/56 Ostrava, MÚK I/56 a II/647, rychlý jízdní pruh, km 31,957 provozního staničení

Kontaktní osoba objednatele: ██████████

tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 7 673 217,89 / 9 284 593,64

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha
Doba pro dokončení	1.1.9	4 týdny
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE] ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 22. září 2021 13:29
Komu: Elektronická podatelna ŘSD
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: RSD-527756/2021-2 - 16PU-004160 - Dílčí objednávka č. 5

Dobrý den,
potvrzujeme přijetí objednávky níže.

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí obchodně-technického úseku

STRABAG a.s.
dopravní stavitelství
odštěpný závod Morava
Dir. TE, Oblast Sever (DD)
Polanecká 827
721 08 Ostrava - Svinov, CZ

Tel. [REDACTED]

Mobil [REDACTED]

Fax [REDACTED]

[REDACTED]

www.strabag.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634
Člen koncernu STRABAG SE.

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

From: Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>
Sent: Monday, September 20, 2021 6:45 PM
To: [REDACTED]
Subject: RSD-527756/2021-2 - 16PU-004160 - Dílčí objednávka č. 5

Dobrý den,

v příloze Vám tímto zasíláme Dílčí objednávku č. 5 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody s názvem „Rámcová dohoda na stavební práce – velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd v okresech OP, OV a BR 2020 - 2022“.

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na email: posta@rsd.cz (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Ostrava

Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory

tel.: [REDACTED], mob.: +[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]