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P.Č. dle VV ČÍSLO POL. POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 282 275 Kč

Přípočty

102 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových 

sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37

m3 18,65350

2 850,23 53 167

plocha desky: tl. 200 mm

95,66*0,20 19,13200

otvory odečet

-0,18750 -0,18750

-0,29100 -0,29100

106 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 3,00000
1 219,11 3 657

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

kruhové prostupy

2*prostup 150 mm 2,00000

1*prostup 200 mm 1,00000

104 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednící materiál prkna, bez podepření, - 

zřízení

m2 90,99000

497,60 45 277

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

93,5-0,94-1,5-0,04-0,03 90,99000

105 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - odstranění m2 90,99000
119,42 10 866

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

90,99000 90,99000

107 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 9,38000
223,92 2 100

s pomocným lešením

(1,25*2)+(0,75*2) 4,00000

(1,94*2)+(0,75*2) 5,38000

108 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 9,38000
34,83 327

s pomocným lešením

9,38000 9,38000

109 411354175R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - zřízení m2 90,99000
79,62 7 245

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

90,99000 90,99000

110 411354176R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - odstranění m2 90,99000
19,90 1 811

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

90,99000 90,99000
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113 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 1,68379
25 775,48 43 400

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

podhledů,

1,68379 1,68379

114 411362021R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t 0,33207
25 775,48 8 559

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

podhledů. Včetně distančních prvků.

0,33207 0,33207

NP1 04.05.NP Výztuž D 18, vlepená do betonu, malta 2složk epo ks 90,00000
688,00 61 920

R18, á 500 mm, kotevní hloubka 300 mm 90,00000

NP2 04.06.NP Příplatek za přesun bednění z HS2 kpl 1,00000
35 000,00 35 000

Příplatek za ztížený dodatečný přesun bednění tam a zpět

220 998012023R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m t 51,44000
173,91 8 946

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s 

nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 33 707 Kč

Přípočty

NP3 63.01.NP Samonivelační stěrka tloušťky 6 mm, včetně penetrace m2 91,10000
370,00 33 707

91,10000 91,10000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 68 709 Kč

Přípočty

NP4 96.01.NP Vysekání ozubů v ŽB konstrukcích, hl. 50 mm, výška drážky 200 mm m 43,95000
898,00 39 467,10

Vysekání ozubů hl. 50 mm, výšky 200 mm po celém obvodu pro uložení ŽB stropu - 2*5,765+2*16,21 43,95000

194 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 32,42000
110,00 3 566,20

NP5 96.02.NP Svislý přesun suti ručně t 1,09900
12 650,00 13 902,35

NP6 96.03.NP Vodorovný přesun suti ručně t 1,09900
10 280,00 11 297,72

501 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,09900
125,00 137,38

502 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9,89100
7,00 69,24

505 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 1,09900
245,00 269,26

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce -2 670 Kč

Odpočty

99 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, 

tloušťky 12,5 mm, standard

m2 -4,52790

566,67 -2 566

HS2 : 

3,51*1,29 -4,52790

220 998012023R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m,

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s 

nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

t -0,60000

173,91 -104

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

99 -0,60000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 82 608 Kč

Přípočty



435 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 91,10000
25,00 2 278

91,10000 91,10000

437 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 42,64000
115,00 4 904

(5,76*2)+(16,21*2)-1,3 42,64000

439 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 91,10000
410,00 37 351

vč. montáže potřebných lišt

91 91,10000

441 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 42,64000
45,00 1 919

spára dlažba/soklík : 

(5,76*2)+(16,21*2)-1,3 42,64000

444 DL02 Keramická dlažba 300x300 mm, vč. dodávky nerez broušených lišt m2 95,65500
250,00 23 914

91,1*1,05 95,65500

445 SOK02 Soklovka keramická systémová v. 100 mm bm 44,77200
220,00 9 850

((5,76*2)+(16,21*2)-1,3)*1,05 44,77200

446 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m, t 1,76000
1 360,00 2 394

50 m vodorovně

Díl: 783 Nátěry -33 587 Kč

Odpočty

463 783124220R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, jednonásobné + 2x email, na vzduchu schnoucí m2 -201,25000
185,00 -37 231

Odkaz na mn. položky pořadí 490 : 8750,00000*0,023 -201,25000

Přípočty

465 783843170R00 Nátěry omítek a betonových povrchů polystyrenové betonových povrchů, napuštěním m2 91,10 40,00 3 644

na pohledový beton stropů (mimo podhledy) : 

91,10000 91,10000

Díl: 784 Malby -149 Kč

Odpočty

466 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 -4,52790
10,00 -45

malba SDK podhledu

3,51*1,29 -4,52790

467 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 -4,52790
23,00 -104

5 -4,52790

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí -712 050 Kč

Odpočty

490 M43.02a OK podpěrného rámu jednotek ocel S235, pozink, spojovací a kotevní materiál, výrobní dokumentace, vč. přesunů, přepravy, 

stavebních přípomocí - D+M

kg -8 750,00000

59,00 -516 250

statika v.č.31 : 8750,0 -8 750,00000

497 M43.09 Podlahové pororošty tl.40mm ocel S235, pozink, spojovací a kotevní materiál,výr. dok., vč. přesunů, přepravy, stavebních přípomocí - 

D+M

kg -110,00000

1 780,00 -195 800

statika v.č.31 : 110,0 -110,00000

Odpočty a přípočty celkem v CZK bez DPH -281 158 Kč




