

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Parkovací plochy na novém sídlišti**

Objednatel: **Město Ivančice**  
**Palackého náměstí 196/6**  
**66491 Ivančice**

IČ: **00281859**  
DIČ: **CZ00281859**

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**  
**Na Bělidle 198/21**  
**150 00 Praha 5**

IČ: **60838744**  
DIČ: **CZ60838744**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 197 722,49
PSV			0,00
MON			119 015,00
Vedlejší náklady			66 663,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 383 400,49</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>3 383 400,49</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>710 514,10</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **4 093 914,59** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			66 179,40
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			105 648,00
13	Hloubené vykopávky	HSV			53 773,26
15	Roubení	HSV			22 960,00
16	Přemístění výkopku	HSV			336 067,81
17	Konstrukce ze zemin	HSV			138 874,26
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			55 257,35
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			63 907,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			180 780,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			103 530,00
5	Komunikace	HSV			9 240,00
56	Podklad.vrstvy komunikací a zp	HSV			361 031,00
57	Kryty štěrk. a živič.komunikac	HSV			342 370,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			570 692,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 900,00
8	Trubní vedení	HSV			261 985,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			283 612,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 446,00
97	Prorážení otvorů	HSV			156 318,21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			67 151,00
M21	Elektromontáže	MON			119 015,00
VN	Vedlejší náklady	VN			66 663,00
Cena celkem					3 383 400,49

### Položkový rozpočet

S:	Parkovací plochy na novém sídlišti
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				66 179,40		0,00		0,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				105 648,00		0,00		765,89
Díl: 13		Hloubené vykopávky				53 773,26		0,00		0,00
Díl: 15		Roubení				22 960,00		1,13		0,00
Díl: 16		Přemístění výkopku				336 067,81		0,00		0,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				138 874,26		463,32		0,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				55 257,35		55,96		0,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				63 907,20		147,29		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				180 780,00		88,60		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				103 530,00		0,51		0,00
Díl: 5		Komunikace				9 240,00		36,82		0,00
Díl: 56		Podklad.vrstvy komunikací a zp				361 031,00		1 730,59		0,00
Díl: 57		Kryty štěrku. a živič.komunikac				342 370,00		191,95		0,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				570 692,00		368,39		0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 900,00		35,95		0,00
Díl: 8		Trubní vedení				261 985,00		45,01		0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				283 612,00		192,03		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 446,00		0,00		0,05
Díl: 97		Prorážení otvorů				156 318,21		0,00		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				67 151,00		0,00		0,00
Díl: M21		Elektromontáže				119 015,00		0,00		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				66 663,00		0,00		0,00