
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 17.08.2021

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: 01915126
DIČ: CZ01915126

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZN2021_029

AOPK Liberec - nátěr fasády

Aron house, s.r.o.

321 613,24

0,00

321 613,24

Základ daněSazba daně Výše daně

21,00%

0,00

CZK 389 152,02

321 613,24 67 538,78

15,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZN2021_029

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: AOPK ČR, Praha Projektant:

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

AOPK Liberec - nátěr fasády

17.08.2021

 

Bc. Zuzana Kosáková

0,00

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

Stavební částSO 701 389 152,02321 613,24

321 613,24 389 152,02

0,00 0,00

321 613,24 389 152,02

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00Ostatní náklady 0,00

0,00Vyplň vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 17.08.2021

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: 01915126

DIČ: CZ01915126

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 306 613,24

Ostatní náklady 15 000,00

Cena bez DPH 321 613,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 321 613,24 21,00% 67 538,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 389 152,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AOPK Liberec - nátěr fasády

SO 701 - Stavební část

Aron house, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 17.08.2021

Zadavatel: AOPK ČR, Praha Projektant:  

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 306 613,24

HSV - Práce a dodávky HSV 62 076,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 800,00

    998 - Přesun hmot 6 276,69

PSV - Práce a dodávky PSV 244 536,55

    762 - Konstrukce tesařské 28 109,55

    783 - Dokončovací práce - nátěry 216 427,00

2) Ostatní náklady 15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 321 613,24

Jiné VRN

SO 701 - Stavební část

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

AOPK Liberec - nátěr fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 17.08.2021

Zadavatel: AOPK ČR, Praha Projektant:  

Uchazeč: Aron house, s.r.o. Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 306 613,24

D HSV Práce a dodávky HSV 62 076,69

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 800,00

1 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 300,000 91,00 27 300,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 13 500,000 1,00 13 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 300*45    "předpokládaná doba nájmu lešení 1,5měsíce 13 500,000

3 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 300,000 50,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 6 276,69

4 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 5,103 1 230,00 6 276,69 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 244 536,55

D 762 Konstrukce tesařské 28 109,55

5 K 7625259.R1 Drobné estetické úpravy tesařských kcí roubení m2 269,000 34,00 9 146,00

6 K 7625259.R2 Oprava spárování roubení m 705,000 25,00 17 625,00

7 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 5,000 267,71 1 338,55 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 216 427,00

8 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 269,000 83,00 22 327,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 538,000 35,00 18 830,00 CS ÚRS 2021 01

VV 269*2    "před broušením a po broušení 538,000

10 K 783213121
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 269,000 181,00 48 689,00 CS ÚRS 2021 01

11 K 783218111
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 269,000 234,00 62 946,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 783222101
Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 10% plochy 

akrylátovým tmelem
m2 269,000 40,00 10 760,00 CS ÚRS 2021 01

13 K 783827127.R1 Vápenný nátěr spárování mezi trámy m 705,000 75,00 52 875,00

AOPK Liberec - nátěr fasády

SO 701 - Stavební část
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