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Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce:

■ Intravilán Čakovec, LP Dehtářský potok, ř.km 0,670 - 0,900 

- hydrotechnické posouzení

Stupeň projektové dokumentace: Technická pomoc - hydrotechnické posouzeni

Misto: Čakovec (obec Čakov) 
Budějovice

Kraj: Jihočeský

Název toku: LP Dehtářského potoku

Obec s rozšfřenou působnosti: České

Katastrální území: Čakovec 

ČHP.: 1-06-03-0060

IDVT: 10258220

Druh prací: úprava toku, hydrotechnické posouzeni 

Charakter akce: investiční

Vymezeni úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: 

od ř. km 0,670 do ř. km 0,900, tj. cca 230m

Popis stávajícího stavu:
Stávající koryto LP přítoku Dehtářského potoku v ř.km 0,670 - 0,900 se nachází v intravilánu obce 
Čakovec. Spodní úsek mezi zahradami v km 0,670 - 0,750 je v současné době bez opevněni 
(nebo opevněn pouze lokálně kamenným pohozem) lichoběžníkového průřezu. Dále vede koryto 
přes náves a mezi domy. Koryto je o šířce cca 1,5 metru a hloubce 0,7 metru, je opevněno 
v březích kamennými zídkami zakončenými římsou z položených betonových desek. Dno je 
zabezpečeno kamennou dlažbou. V ř.km 0,770 až 0,780 je koryto v propustku pod asfaltovou 
komunikaci (sil. 111/14319) ve správě SÚS Jčk České Budějovice. V ř.km 0,845 končí stávající 
úsek opevnění na úrovni mostku (přejezdu k nemovitosti) z betonových silničních panelů. 
V pravém i levém břehu se v zídkách nachází řada vyústěni potrubí dešťové kanalizace. Na 
pravém břehu je v ř.km 0,780-0,800 na horním okraji zídky umístěno oploceni dětského hřiště. Po 
levém břehu je v úseku 0,780 až 0,840 vedena místní nezpevněná komunikace ve vlastnictví obce 
Čakov. Tato komunikace je přístupná z výše uvedené silnice 111/14319 a končí přejezdem přes 
koryto k nemovitosti. Celý popsaný úsek koryta je ve velmi špatném technickém stavu, břehové 
zídky jsou částečně místy i zcela zborcené, dnové opevnění z kamenné dlažby je místy narušené 
a chybí. V části koryta nad panelovým mostkem jsou oba břehy opevněny drobným kamenným 
záhozem resp. kamennou zídkou na sucho, která odděluje pozemky zahrad od koryta vodního 
toku.

Popis návrhu a požadavků investora:
Předmětem zpracováni hydrotechnického posouzeni (min. 1D model) daného úseku toku 
s ohledem na posouzeni stávající kapacity toku a rozsahu záplavového území pro Qs, 20,50,100 a 
dále stanovení koncepce (parametrů) navrhované úpravy toku, včetně stanoveni rozsahu 
záplavového území po provedené úpravě pro <35,20,50,100. Součásti bude také posouzení kapacity 
stávajícího propustku pod silnici 111/14319 a návrh nového profilu propustku (alt. mostku) dle 
kapacity navrhované úpravy zkapacitněn! toku a přejezdu k nemovitostem. Návrh úpravy (vzorové
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Intravilán Čakovec, LP Dehtářsky potok, ř.km 0,670-0,900 - hydrotechnické posouzení

Geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro hydrotechnické posouzení
7,500

Kč bez DPH

Zajištění souvisejících podkladů a terénní šetření 8,000 Kč bez DPH

Data ČHMÚ pro 1 profil {N + m denní průtoky- leté průtoky) 7,500 Kč bez DPH

Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu, včetně sestavení hydraulického 
modelu koryta, zpracování požadovaných výstupů v potřebné délce toku

66,000 j Kč bez DPH

Návrh opatření, zpracování výstupů dle zadávacího listu 9,000 Kč bez DPH

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM: 98,000 Kč bez DPH

Datum zpracování nabídky: 13.7.2021

podpis: 






