

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-17-001
Stavba: Opravy oborních plotů Žleby

KSO:
Místo: obora Žleby

CC-CZ:
Datum: 16.8.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOGARD s.r.o. V Průhonicích 685 Chrudim 537 03

IČ: 27530043
DIČ: CZ27530043

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 740,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesení 21,00%	72 740,00	0,00
	sníž. přenesení 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			72 740,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-17-001

Stavba: Opravy oborních plotů Žleby

Místo: obora Žleby

Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o. V Průhoncech 685 Chrudim 537 03

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		72 740,00	72 740,00
514320	Oborní plot Žleby	72 740,00	72 740,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy oborních plotů Žleby

Objekt:

514320 - Oborní plot Žleby

KSO:

Místo: obora Žleby

CC-CZ:

Datum: 16.08.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o. V Průhoncech 685 Chrudim 537 03

IČ:

27530043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 740,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	72 740,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		72 740,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy oborních plotů Žleby

Objekt:

514320 - Oborní plot Žleby

Místo:

obora Žleby

Datum:

16.08.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o. V Průhonech 685 Chrudim 537 03

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 740,00

HSV - Práce a dodávky HSV

72 740,00

231 - Oborní plot

72 740,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy oborních plotů Žleby

Objekt:

514320 - Oborní plot Žleby

Místo: obora Žleby

Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o. V Průhonech 685 Chrudim 537 03

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 740,00

D HSV Práce a dodávky HSV 72 740,00

D 231 Oborní plot 72 740,00

2	K	R002	Demontáž stávajícího plotu s rozřezáním na min. 4 části a s odvozem na určené místo do 1 km, úprava terénu v trase plotu	bm	72,000	165,00	11 880,00
---	---	------	--	----	--------	--------	-----------

W		úsek "A" 10 polí					
W		45			45,000		
W		úsek "B" 6 polí					
W		27			27,000		
W		Součet			72,000		

3	K	R003	Vytažení, odvoz a likvidace poškozených sloupů, odmontování kovových plocháčů	ks	1,000	380,00	380,00
---	---	------	---	----	-------	--------	--------

W		úsek "A"					
W		0			0,000		
W		úsek "B"					
W		1			1,000		
W		Součet			1,000		

4	K	R004	Osazení betonového sloupu včetně materiálu na jeho upěchování, montáže plocháčů a dopravy do 3 km	ks	1,000	400,00	400,00
---	---	------	---	----	-------	--------	--------

P		<i>Poznámka k položce:</i>					
W		<i>sloupy dodá investor</i>					
W		úsek "A"					
W		0			0,000		
W		úsek "B"					
W		1			1,000		
W		Součet			1,000		

5	K	R005	Vyrovnání bet. sloupků a jejich upevnění upěchováním kamenivem, včetně vyrovnání plocháčů (event. výměna plocháče)	ks	14,000	280,00	3 920,00
---	---	------	--	----	--------	--------	----------

W		úsek "A"					
W		8			8,000		
W		úsek "B"					
W		6			6,000		
W		Součet			14,000		

6	K	R006	Stavba nového tyčkového plotu dle popisu zadávací dokumentace včetně materiálu, montáže, dopravy a úklidu odřezků a zbytků	bm	72,000	780,00	56 160,00
---	---	------	--	----	--------	--------	-----------

W		úsek "A" 10 polí					
W		45			45,000		
W		úsek "B" 6 polí					
W		27			27,000		
W		Součet			72,000		