

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001191 VDZ MH17

Ze dne: 14. 9. 2021

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Praha  
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

3K Značky s. r. o.  
Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany  
IČO: 25056271  
DIČ: CZ 25056271

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:** viz Příloha č. 1 - Soupis služeb

**Místo dodání:** Středočeský kraj - silnice I. třídy a dálnice II. kategorie, dle článku 6. Orientační specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD- Mnichovo Hradiště dle Přílohy č.1 - Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb :

– sil. I/16 km 91,47 – 104,73 obnova VDZ v plast (vynechaný úsek Sukorady –Martinovice)

**Termín dodání:** do 31. 10. 2021

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Kontaktní osoba dodavatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 2 104 143,50 / 2 546 013,64

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

Příloha č. 1 – Soupis služeb

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Soupis prací - Rámcová dohoda - STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení - výkaz výměr

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

Dílčí Nabídka: **04PU-00 VDZ MH17 I/16 km 91,470 - km 104,730 - obnova značení - plast (mimo úsek Sukorady - Martinovice)**

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	jednotková cena (v Kč bez DPH)	investorská cena celkem (v Kč bez DPH)
<b>Obnova vodorovného dopravního značení</b>							

Investorská cena v Kč bez DPH	2 104 143,50 Kč
DPH v Kč	441 870,14 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	2 546 013,64 Kč

