

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-005356** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: [REDACTED]

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

I/21 Planá – Trstěnice, přeložka Aktualizace záborového elaborátu

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Ing. Jana Pekarská

Adresa: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 71054731

DIČ: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Faktury zasílejte na adresu: [REDACTED]

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně

vyklučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: aktualizaci záborového elaborátu

Lhůta pro dodání či termín dodání: čistopis – do 28. 10. 2021

Fakturace: 10/2021

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena: 125.610,- Kč (Dodavatel není plátcem DPH.)

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXX

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 23.09.2021

Datum: 23.09.2021

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Na základě výzvy KÚPK, odboru dopravy silničního hospodářství, k doplnění podkladů pro prodloužení platnosti vydaného územního rozhodnutí na výše uvedenou akci (etapa I a etapa II), je nutné zpracovat srovnávací sestavení parcel, dle aktuálního stavu katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a pozemků sousedních sestavených dle katastrálních území dotčených stavbou.

Počet výtisků: 2x v elektronická verzi (Flash disk) + 1x tištěné

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Předmětem zeměměřických činností je provedení aktualizace záborového elaborátu výše uvedené stavby. Aktualizovaná dokumentace bude obsahovat srovnávací sestavení parcel dle aktuálního stavu katastru nemovitostí, na kterých se stavba umístí a pozemků sousedních sestavené dle katastrálních územích dotčených stavbou, které na základě výzvy požaduje předložit KÚ PK, Odbor dopravy a silničního hospodářství k žádosti ŘSD o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby.

■ Aktualizace záborového elaborátu stavby Silnice I/21 Planá – Trstěnice, přeložka I. etapa km 0,00 až 5,15 v rozsahu ■

■ Aktualizace záborového elaborátu stavby Silnice I/21 Planá – Trstěnice, přeložka I. etapa km 5,15 až 7,86 v rozsahu ■

Jednou MJ se rozumí aktualizace ZE v délce 100 bm trasy stavby silnice

Celkem: ■

Cena za ■

CELKEM: ■

Nabídková cena činí: 125.610,- Kč

Zpracovatel není plátcem DPH

V Plzni 21.09.2021

■