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Typ
1. Kontrola struktury XC4

2. Právě jedna stavba v exportu

3. Kontrola duplicit

4. Kontrola objektové skladby

5. Kontrola duplicit položek krycího listu

6. Kontrola položek krycího listu

7. Spárování měrných jednotek

Data jsou platná! EXPORT POVOLEN

Celková cena varianty:

Datum: 21.06.2021 Čas:

Výsledek

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL
Stavba: 19-043-A1-PDPS - I/3 České Budějovice - Strakonická ulice

Varianta: ZŘ -

Soubor Věta Položka Chybná h.

44 623 350,43 Kč

Vypracoval: Místo:

14:37:21

Správná h.

Podpis: Datum:
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Stavba: 19-043-A1-PDPS - I/3 České Budějovice - Strakonická ulice
Varianta: ZŘ -

Datum exportování nabídky: 21.06.2021

Investor: ŘSD ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Cena stavebních prací:

DPH:

Cena stavebních prací včetně DPH:

EXPORT NABÍDKY

44 623 350,43 Kč 

9 370 903,59 Kč 

53 994 254,02 Kč

Cena celkem: 

DPH:

Cena celkem včetně DPH:

44 623 350,43 Kč 

9 370 903,59 Kč 

53 994 254,02 Kč

Čas: 14:37:21


