
sMLOuvA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

a

Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojeni:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem

středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo smlouvy objednatele: 3100 - 21000330

H.K.U., spol. S r.o.
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
ıćoz 25515161
Dıčz CZ25515151
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 21.1.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Ing. Jiří Uher, Pavel Mokrý, jednatelé
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jiří Uher
ve věcech technických Ing. Jiří Uher
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
v opravě havarijních uličních vpusti (UV) ve statutámím městě Brně, a to vše dle podmínek této
smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně přílohy S názvem „Opravy UV 2021",
v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo").

Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Opravy UV 2021"



Stavbou je provedení stavebních prací spočívajících vopravě havarijních uličních vpusti (UV) ve
statutárním městě Brně.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále ien „DSPS")

1. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01
objednatele (dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí Stavby bude provedeno před
zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a
ve směrnici Mp-SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného
provedení staveb", odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o Zaměření podzemních částí stavby
do stavebního deníku dle: ,,Náležitostí a způsobu vedení Stavebního deníku a jednoduchého
záznamu O stavbe" ve smyslu Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 × v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým ìnženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického Zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.×lS nebo *.×|s×, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.ZhotoviteI poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční
smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje
udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je
oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude Zaměřeno skutečné provedení Stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě
včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Vice uvedeno ve Směrnici.
V případě, že se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní
geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetickěho zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 ×
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického Zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci vdaném
rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba").

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li

této Smlouvě aje-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho
části dle této smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou
sjednaných.

(4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,



(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)
(7)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

Ill.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
Předání a převzetí staveniště: do 20 dnů ode účinnosti smlouvy a na výzvu objednatele.
Ukončení stavebních praci včetně vyklizení staveniště: do 20.11.2021.
Předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladově části: do 30.11.2021.
Místo plnění: statutární město Brno.
Dřívější plnění je možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým
prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 4.694.566,76 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., O dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V!

Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlívých měslclch, na základě soupisu Skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena vsouladu s § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/18, 639 00 Brno - Štýříce.



(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny dila uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebudevtak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li

se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 20 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu
způsobilém pro provedení díla.

(2) O předánistaveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění dila, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo k jejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikaci a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a vprůběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění
díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit
na Své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i
veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti sčinností
zhotovitele.

(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podminky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických
požadavcích na stavby, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízenívlády.

(7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace,
uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na Staveništi a S prováděním



díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích,
zajišťuje toto rovněž Zhotovitel na svůj náklad.

(8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, svýjìmkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(9) Dojde-li v průběhu provádění díla kzásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 -
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině
vozovky.

Vll.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje O časovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely
státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy vden, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní
správy. Denní Zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá Stanoviska.
(4) Jestliže je kdennímu záznamu potřebné stanovisko druhé Smluvní strany, musí být do deníku

Zapsáno do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.
(6) Zápisy ve stavebním deníku před zakrytím konstrukcí je povinen zhotovitel předložit ke kontrole

a podpisu technickému dozoru objednatele v případech, kdy je investorem Objednatel, v ostatních
případech pracovníkovi správy odvodnění objednatele (tel. správa odvodnění: +

Zejména se jedná O kontrolu provedení podkladního betonu pod troubami,
použití materiálů a technické provedení přípojky a UV, dále vymazání spojů ergelitem a výškové
osazení.

(7) Zhotovitel je dále povinen vést záznamy ve stavebním deníku O zaměřování podzemních částí
stavby před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 Sb. a ve směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí Zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.



(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem investora je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele. Technické dozor objednatele je
oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této
Smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedouci je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je lng. Jiří Uher,

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(Z) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnýml. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí Změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Zhotovitel je povinen:
- doložit výstup O průtočností realizovaných uličních vpusti, který vystaví fyzická nebo

právnická osoba zabývající se touto činnosti, každá prověřená vpusť bude označena dle
tabulky UV,

- kamerové zkoušky přípojek a doložit je včetně protokolu a CD, každá kamerová zkouška
bude označena dle tabulky UV (kamerová zkouška se provádí zejména Z důvodu kontroly
délky přípojek a také kontroly provedení přesnosti spojů tvarovek a trub),

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN,
TP a ZTKP,

- zajistit etapizaci stavby, částečné dopravní omezení dotčených částí ulic bude dohodnuto a
zajištěno zhotovitelem stavby dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřenich příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí, Stavebních povoleních,

- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
- doložit fotodokumentaci UV a přípojek - před zakrytím konstrukce, fotodokumentace bude

obsahovat přípojku uliční vpusti před obetonováním popsanou dle tabulky UV včetně
vystavěné Samotné UV,

- doložit přípojkový list K1, dokument zhotoviteli poskytne pracovník správy odvodnění (tel.
správa odvodnění:

- dokladovat rozsah prací vpapírové a digitální formě pomocí programu EBU - kontaktní
osobou za objednatele je



XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu vprostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Clbjednatel je povinen přizvat kpředání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického
dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.

(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu správními předpisy.
Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené
stavby.

(3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li Stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně
nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

(4) Zhotovitel vsoučinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.

(5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy o provedených revízních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních

a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem

objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
(6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným

za součinnosti obou smluvních stran.
(7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
(8) Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.

(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

(3) Práva objednatele Z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti
předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.



(4)

(1)

(2)

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí dila objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom plati, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl,
nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez
zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno
v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí dila objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
Soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 48 měsíců
4.2 Záruční doba Začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
Smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel
je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve
které je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se strany jinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávnímí orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčnich
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 351/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo



měl jejich nevhodnost zjistit přivynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací,
které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této Smlouvy průběžně, Zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této Zakázky.

(5) Zjisti-Ii Zhotovitel při provádění Stavby Skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně
Zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou
dobu přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých dalších zákonů,
ve Znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a
není předmětem díla.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti V oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen Zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujícl sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení O BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně
obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a O požární ochraně.

(10)ZhotoviteI je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a
poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této Smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)ZhotoviteI i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné Zásahy S majiteli těchto sítí Samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
Č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o



zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v Souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli Zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy zahájení prací objektivně
Zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2% Z ceny díla za porušení závazku zhotovitele S dokončením stavby a jejím předání
Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele Sodstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-
li se o takovou vadu, sjednává Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu
činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší Své povinnosti dle čl. X. až Xlll., a to za každé
takové porušení.

2.8 Vpřípadě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
Smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisic korun českých). Koordinátor BOZP
následně vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji
zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad
O pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti Zajistit a
předložit Objednateli bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek dle této smlouvy.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
vpřípadě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v
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souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.14 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.16 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle
Smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení Smlouvy považuje zejména:
a)

b)
C)
d)

e)

f)
S)

hl

i)
l)

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění
smlouvy o více než 10 dní,
zastavení prací na díle O více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním
této smlouvy stanoveno jinak,
skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,
porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadověm hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny
nepravdivé údaje,
zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel V postavení dlužníka,
Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

(2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského Zákoníku a ani v případě nepodstatněho porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a)
b)

0)

prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů,
úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů,
prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění smlouvy o více než 90 dnů.

(3) Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní Strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě
nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém Smluvní straně dojde oznámení o
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odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od
Smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je
odstupováno, stále přetrvává.

(4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány Za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani Svým vlastnim zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužit
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
Z této smlouvy.

(3) Nedohodnou-lí se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implícitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace O provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávajlcí strana povinna upozornit přijímající Stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy vtéto Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní Strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky
Ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou
povinny informovat se navzájem O takových změnách.

(5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
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(7) Případné obchodni zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemaji přednost před
smluvními ujednánimi, ani před ustanoveními Zákona, byť by tato ustanovení neměla donucujíci
účinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvni stranou a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv
objednatel.

(9) Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž posledni podepisující Smluvní strana je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál Smlouvy druhé smluvní
straně.

(10)Sm|uvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Seznam UV k opravě

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

'
n ı ı ı n n n n ı n n n n n n xn n n n n n n ı ı n n n ~ n n n n n n ø n n n n n n n n n n › n . n n ø n n n n n n n n ı n ı - ı n n n ı ø 4 ı ~ n ı fl fl n n fl n n n ı ø ø n ı n . ‹ ø ı ı n n n 4 ı ‹ n ø n.

lng. Petr Kratochvil lng. Jiří Uher
předseda představenstva jednatel

Datum: 2021.09.14

D x :202111921

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zhotovitel:

639 oo Brnø-šıýřiøø

Stavba: 20210423 Oprava UV 2021

Objekt: S001 Oprava UV 2021

Rozpočet: 1 Oprava UV 2021

Zadavatel Brněnské komunikace a.s. IČO: 60733098

Renneská třída 787l1A DIČ: CZ60733098

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 4 339 006,76

PSV 355 560,00

MON 0,00

Vedlejšl náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 4 694 566,76

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 4 694 566,76 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 469456636 CZK

v dne

„,„„

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV s 182 398,27 88

4 vodorovné konstrukce HSV 50 045,28 1

5 Komunikace HSV 147 302,35 3

8 Trubni vedeni HSV 620 982,96 13

91 Doplñujlcl práce na komunikaci HSV 15 912.01 O

96 Bouráni konstrukcí HSV 804,90 O

99 Staveništni přesun hmot HSV 219 870,50 5

799 Ostatní PSV 355 560.00 8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 101 690.49 2

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 2



Polożkový soupis praci a dodávek

s přemísténím hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo S naloženim na dopravní prostředek
383366 2.10000
Pnırnperk 23" Z 1.4'1.5
"188397 3.00000
Abaolonova T' 2'1.5
Bieblova 228 . 4'1.5 SOOOW

20210423 Oprava UV 2021

O: S001 Oprava UV 2021

R: 1 Oprava UV 2021

Cen.
soustava/

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Canal MJ Celkem Cenik platnost
Díl: 1 Zemní práce 7 " » L ` 'M z

1 11310S12ıR00 Rnzahráni knmflnikani pro pèši a iakýmkøiiv ıøžam a výpıni apár m2 11.10000
-z balonových nebo karneninovýolı dlaždic nebo tvarovek

13Í°°°°°

_

_
“-

_

51978900 - 347 219.05_RTS zııı

l 2l11s2021 1 1 R00 lz krainikú nebo ooruhnıkü sıoiaıýoiı l m l
Jelínkova 50 1 2 2.00000
"179529 2.00000
Kvapiıøva 2502“ ı 2
Šrrxmva 34 : 2 2.00000
Srornova 36m ' 2 2.00000
177493 Svarmøva 4 : 5 5.00000

l :1l113201112u00 lvyirháni øhmha aiınicni ıażaiá l m l 9.50000
"183385 1.50000
Prumnark 23“ 1.5
Tłıda kapitána Jaroše i: o 24 s 6.00000
'181897 2.00000
Antonína Macka 10“ z 2

l 4l119001401R00 lDN đozoomm l rn l 102.00000
'193355 4.00000
Pıumporx 23“ . 4
Třída kmıtána .larołe 00 24: 14 14.00000
.ıaıinkøva 50 : 5 5.00000
'170529 15.00000
Kvapilovvı 2502* 15
Sroınova 34 : 5 5.00000
Šromova 365 5 5.00000
'188387 5.00000
Ahıoıonøva 7“ “ 5 .
Maeova a 1 1.00000
Bıeblova 20 : 5 8.00000
"181B97 4.00000
Anxønina Maaka 10": 4
171493 àvennovı 4 z 21 21.00000
Biehıova 22D 17 17.00000

l 5l119001411R00 lDN 00200 mm l m l 102.00000
102 10200000

l 6l119001421 R00 lúo 3 kabaıü l m l 10200000
102 102.0000o

l
7l120901121R00 Bourání konstrukci v Jkopávkádı a prukopávkách z betonu. prostého. pneumatíckým kladivem m3 23.43600

I
korylaotı vođolečí. melioramlolı kanálem s plamístènlm sulı' na r mady na vzdálenost do20 m nebo s nalożením na dopravní prostředek.

Oprava W :

Pnınpark 23 z (o.6'4'0.1'2.5›0.51›.6'0.1544'0.a'0.5) 1.27800
viaa kapitána .iaraša 5.024 : (0.5'4'0.1^2.8+0.6'0.S~o.15+14'0.3'0.5) 2.77800
.ıaiirannva 50 ‹0,e'4'0.1'2.e‹0.8'0.S'0.15›5.0'0.3'0.5) 1.428110
Kvap-inva 2502 10_s-4-0.1'2.6~0.s'o.6'0 15v15.o'0_3'0.5› 2.92800
Simian 34 - (0.a-4'0.1'2.5+0.e°0.s'0_15+5.0'0.3'0.5i 1.42800
Šrnnnøva aaa z 108-410,1'2,e‹0_5'0.s'o.15+5.0'0.a'0.5) 1.42000
Aosoflonøva 7 (0.5~4~0.1'2_5‹0.e'0.s~0_15‹5.o`o.3'o.5) 1.42000
Mama a z (0.e'4'0.1-2.s›0,s'0.e'0.15›1.0'0.3-0.5› 0.52800
aˇzahıøva 28 - room-o 1'2.s›0.s~0.6'0.15+6.0'0.3'0.5ž 1.57000
Anıonınfl Maaka 10. 105-411.1'2.5+0_6'0.s'0.15+4.0'0.3'0.5) 1.27800
Švermova 4 . (0.s'4'0.1'2.s+0.6'0.s'0.15+2100.305) 3.62900
Bšahıøva 22a z (0.6'4-0.1'2.6+0.6'0.s'0.15+17.0'0.3'0.5› 3.22800

l al 122201101 R00 lrıø 100 rna l m3 l 74.05000
Prurmani : 1.5 1.50000
Trida kapitána .ıarosa : 3.75 3.75000-
Kvapiıøva z 28 28.00000
Švarmøva 4 z 22.95 22.95000
Biehıøva 229 17.95 17.85000

F9l190o01101R00 lv hørnináøh jakáknıw ırifly l m3 l
25089452 51938900

LĚl133201101
R00 Hıøuoani šachet v horninš 3

l
m3

l
25939450

do 100 m3

Zpracováno programem BUlLDp0wer S. © RTS. 8.5.

449 097.70 RTS 21ıı
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Položkový soupis praci a dodávek
20210423 Oprava UV 2021

O: S001 Oprava UV 2021

R: 1 Oprava UV 2021

P.č Číslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/ MJ

Cen.
soustava I

Celkem Cenlk platnost
zapażených i nezapażenýoh se svislým płamisténi výkopku a urovnànim dna do přadapsaného profilu a spàdu, s případným nutným přemistăním VÝKOPKU
ve výkopištì. S přehozenlm výkopku na přilehlem terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s nalożenlm na dopravní prostředek.

Oprava UV ˇ,
Pnlflvêrk 23 i 3.3'1.5'3.0'0.5
Třêdı kapitána Jamie 6.0.24 _ 13.9"1.5'3.3'O.5
Jalírıttovfl 50 : 4,7'1.5'3.5'O.5
Kveoilova 2502 : 14.71.0'4_4'0.5
Srnmøvn 34 z 4.4'1.5'3.2'0.5
Smmmrfl SBI ' 4.4'1.5'3.2'0.5
Abwlonova 7 . 4.2'1.5'3.0'0.5
Màüøvı 3 ť 1.0'1.5'1.0'0..'›
Biıbbvı 28 : 5.7'1.5'3.7'0.5
AMDMHB Mack! 10: 3.2'1.5°3.7'0.5
Švermova 4 : 20.4'1.5'4.1'0.5
Biflbbvl 22! Z \6.2'1.5'2.B'0.5
-23.436'0.5

7.42500
34.40250
12.33750
04.00000
10.55000
10.55000
9.45000
0.75000

15.01750
0.00000

52.73000
34.02000

41.71800

l 11l1332O110QR0o
Hloubeni šachet v hornlnè 3
příplatek za lepivost hominy

zapeżenýoh 1 nezapażenýelw se ' ',' p' ' ' ' .,'* _'
ve výkopišti. s płahozenlm výkopku na ptilehtám terénu na

Oprava W
Pnflnpøfh 2a z 3.3'1.5°30'0.5 7.42500
Tma Kapitán: Jamie c 0.24 z 13.9'1.5'3.3'0.5 34.40250
Jøıımøvfl 50 .- 4,7~1.5'3.s'0.5 12.33750
Kvapúøva 2502 z 14.7~2.0“4.4'0.5 54.50000
Švøfnøvn 34 z 4.4'1.5“3.2'0.5 10.50000
Srøvnan asøz 4.4~1.5`3.2'0.5 10.55000
Ahınmnfla 7 z 4.2~1.5'3.o'0,5 9.45000
Mácnvı 3 z 1.0'1,5-1.o-0.5 0.75000
eiehrøva 2a z 5.7'1.5'3.7'0.5 15.51750
Amnnına Mıøırn 10. 32~1 5“3.7°O.5 8.00000
Švermova 4 z 2o.4'1.5'4,1'0,5 52.73000
aıeoıova zı ˇ 1e,2'1.5'2,e'0,5 34.02000
-23.43e'0.5 .1 1.71300

l 12l133301 1011200 lan 100 m3 l m3 l 25089450
Oprava UV:
Pnınpøıu 23 - 3.3-1.5'3.0~0.5 7.42500
Tha: Kepnena Jaroše 120.24 z 13.9'1.5°3.a'o.5 34.40250
.ınıinuøvı 50 ˇ 4.7-1.5'3.5'0.5 12.33750
Kvnnnıøvn 2502 14.7-2_0-4.4'o.5 84.50000
Šımıøvn 34' 4.4'1.5°3.2'o.5 10.50000
Šıomova 368 ı 4.4“ .5'3.2'O.5 10.56000
A .. 7 z 4.2-1.5'3.o'0 5 045000
Máøøvı 3 , 1.0~1.S'1.0'0.5 0.75000
81mm 28 z 5.7-1.5“3,7~o.5 15.01750
Anıømnı Mam 10 : 3,2-1,5-3.7'0.5 000000
Švermova 4 : 20.4'1.5'4.'l'0.5 62.73000
aiøhıøvı 22h z 1s.2'1.5~2.e'0.5 34.02000
~23.438*0.5 -1 1.71500
Hıønhønı same: v høıninè 4 25383450

l 13l1333011o9R00 přlplatek za lepìvost horniny l'“°l

I ”“ l 25°'°°“5°
nebo prołilu a spádu. s případným nutným płemlstenlm výkopku

vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s nelożením na dopravní prostředek.

_

34 308,07 RTS 21/ ı

zapažených i nazapażervýołı se svíslým přemístění výkopkıı a urovnánlm dna do płedepsanelıo protilu a ıpàdu. a případným nutným přemlslènlm výkopku
ve výkopištì. s přehozenlm výkopku na pfílehlám terénu na vzıütenost do 5 m od hrany šachty nebo s nalożenlm na dopravní prostředek.

Oprava LN .ˇ
Pıumøefk 23 . 3.3'1.5'3.0'O.5
TM! livflana Jaroše to 24' 13,9'1.5'3.3'0.5
.ìeıìrùova 50 4_7'1,5'3.5'0.5
Kvapıiove 2502 : 14.7°2.0'4.4'0.5
Šıøvnøva 34 : 4.4*1.5°3_2'0.5
Šromovı 358 . 4 4'1.5'3.2'0.5
Abaoioımova 7 4.2't.5'3.0'0.5
Máoova 3 1.0"1.5'1,0'0.5
Btablova 28 2 5.7'1.5'3.7'0.5
Arıtonina Mack: 10 : 3,2'1.5'3.T'0.5
Švermova 4 : 20.4'1.5'4.1'0 5
Biebıova 228 z 16.2`1.5'2,8'0.5

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. 3.5.

1.42500
34.40250
12.33750
64.68000
10.56000
10.56000
9.45000
0.75000

1 5,81 750
8 BŇJOO

62.73000
34.02000
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Položkový soupis praci a dodávek

S: 20210423 Oprava UV 2021

O: S001 Oprava UV 2021

R; 1 Oprava UV 2021 _

Cen.
soustava /

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost
.25435-05 41.71800

I 14l1511011o1R00 Iphˇıøżnê pm jzhnnımıiv mflzøføviınsi. hinnhky áø 2 m I m2 I 5.00000
Oprava UV:
Msønva 3 . (1,0+1.s+1.5+1.0)'1.0 5.00000

I 15I151101102R00 Ipłiinžnè pm iaKønKnıiv mflzerøviiøsı. hıønhky 80 4 m I m2 I 47092500 _
Oprava UV:
Pnnnnøfx 23 x ‹3.3+1.5+3.3+1.5)“a.0 28.80000
7118x hzpnáfın .iøvøh e 0.24 (13 9~1.5+13.9+1 51-58 10154000
.iøıınxnvn 50 ‹4,7v1.sv4,7~1.5›-3.5 43.40000
541mm 34 14 441544441 .51-32 37.78000
Srnnnøva 358“ ç4.4~1.s›4.4›1,5)'3 2 37.78000
Aosolonova 7 I4.2+1.5›4.241.5)'3.0 34.20000
anhınvn 20 15.7‹1.5+5.7+1 5115.7 53.28000
Amnninn Macha 10 z (32+1.5+3.25+1.51-3_7 34.05500
aiøhiøvn 228 . (18.2+1.5+ı8.2+1.5›~2.a 99.12000

I 18I151101 103800 Ipriıøżns pfnjakøuıxøiiv nıezflføviıøsi. hıøuhhy un 8 m I m2 I 32854000 `j
Oprava W:
Kvavüova 2502 : ı1‹\7+2.0+14.7+2.0›'4.4 14838000
Švermova 4 : (20.4+1.5+2O.441.5)'4,1 17958000

I 17I151101111R00 Iodsiranenı pažanl a rozepreni rýh prııøzxıá . hloubky 002 m I m2 I 5.00000; 140,00I500-1 IRTS 21/ I I
pro podzemí vedeni S uložením materiálu na vzdálanosl do 3 m od kraje výkopu.
Oprava W:
Mıøøvn a z ‹1.0+1.s+1.5+1.0›-1.0 5.00000

I 18I1511o1112R00 Ipiiıøzns . hıønhıxy 884 m I m2 I 47092500 80 749.33_
Oprava UV:
Pımipem 25 z ‹s.3+1.5+a.3+1 510.0 29.00000
Tma uapiıàvıa Janu š 8.24- ‹13..0+1.5+13.9›1.5)'3.3 10154000
Jeıırıiznvı 50 ‹4.7+1.5+4.7~1.sra.5 43.40000
Šıomovı 94 . ‹4.4›1.5+4.4+1.5›°a.2 97.75000
Srommın aaa . 14.441.94.441 81-32 37.78000
Abıołonova 7 14,2›1.5flı.2‹1.5)'3.0 34.20000
aiehlnvı 28 . 15.7+1.5+5.7+1.s›'3.7 53.28000
mønlna Macha 10 : (3.2+1.5+a.2s+1.5)'3,7 34.98500
aıøhiøvı 225 z ‹18.2+1,5‹1S.2+1.s)-2.a 99.12000

I 19I151101113R00 Iousvnnêni pażflni a røzøplønı ıýh piˇııøżnè . hıønhızy uø a m I m2 | 82854000
pro podzemní vedení a ulożenim malerlálu na vzdálanosl do 3 m od kraia výkopu.
Oprava UV'
Kvapiiovn 2502 ı14.7+2.0+14.7-2.0)'4.4 14898000
svømıpvn 4 z (2o.4+1,5+20.4+1.5ı'4.1 17058000

I 20I181101101R00 Iz høminy 1 nż 4. pri hıønhøe výiznpn prez 1 flø 2.5 m I m3 I 1.50000 _
Oprava UV:
Máoova 3: 1.0'!.5'1.0 1.50000

I 21I1811011o2Ro0 Isviflıá prflmısıênı výhøpkn z hnminy 1 až 4. pri hıønhøn výkøpn pınz 2.5 40 4 m I m3 I 20890500 _
bez naloäenl do dopravní nádoby. ale s vyprázdˇıènlm dopravní “ `, na “ * nebo na d r ' p“ ` * '

Oprava UV:
anzmpflx 2a z 3.a~1.5*3.0 14.85000
Triuø Køpiıánn .lupu 8.8.24 13.9'1.5-3.3 88.80500
.ıøıivuxøvn 50 z 4,7'1.5“a.5 24.87500
smmpvn 34 z 4.4'1.5“3.2 21.12000
Šromova 36s : 4.4'1.5'3.2 21.12000
Anzøiønøvø 7 z 4.2~1.5-3.o 18.00000
aiønnvn 28 z 5.7'1.5-3,7 31.83500
Amønzm Mann 10 z a.2~1.5~3.7 17.78000
aiøhiøvfl 22x z 18.2'1.5-2.s 88.04000

I 22I181101103R00 Isvisıè prømısıêni výkppxu z hnminy 1 až 4. pri hıpnhnø výkopu prøs4 80 8 vn I ms I 25482000
bez nalożenl do dopravní nádoby. ala s vyprazdnáním dopravní nádoby na hromadu nabo na dopravní , třodok.
Oprava UV :
Kvapčiøvfl 2502 z 14.72.0044 12038000
Svønnøvn 4 - 204-1 .5'4.1 12548000

I 2aI181101151 R00 Isvisıè prflmıflıêni vyˇhøpxn z høminy 5 nž 7. při hıønhøfl výxøpn pres 1 án 2.5 m I m3 I 23.43800
bez nalożani do dopravní nádoby. ale s vyprázdněním dopravní nádoby na ” omadu nebo na dopravní pfoslředek.
Oprava UV:

Pnınøevh 23 10_8“4'o, 1-2,8v0.8`0_8-0_ 1540,305i 1.27800
Tšiøfl hflpnánø .ınvøšø i“. 0.24 z 10.80101-2_8vo,8'0.rs'0.15+ı4-0.a-0.5› 2.77800
Jøimhøvfl 50 ‹0,8*4-0.1'2.8+0.8'0.8~0.15+5.0-0.3-0.5; 1.42000
Kvapøinvn 2502 108-4111-2_e‹0.8-0.8~0.v5+15.0~0.3'0.5› 2.92800
smmøvn 34 1081-01 -2 8›0.8-0.8-0.15+5.0'o.3-o.5) 1.42000

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s. Slľànkfi 3 Z 10



Položkový soupis praci a dodávek
20210423 Oprava UV 2021

O: S001 Oprava UV 2021

1 Oprava UV 2021

Gen.
soustavá I

P.ö Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Sxøzrøøvn 888 z 105-401-2_8+0.8-0.e“0.15+5.0-0,a'0.5) 1.42800
Aoflnıønnvfl ˇ: - 1015-4-01-2 5~0.5'0.8'o.15v5 0-0.3-0.5) 1.42800
Máøøvfl a z 10.5-4~0_1°2.5›0.8-0.8-0. 15410-05105; 0 82800
Bvøhıøvfl 2a z 10.8-4'0.1“2.8›0.8-0.8-0.15›8._0-0.8'0.5› 1.51800
Avúøninfl M5015 10 ; 10.8'4~0.1-2.5‹0.s'0.e-o.15›4.0'0.3'0.5) 1.27800
Svennøvn 4 -. 10.840.1'2.s+0.8-0.8'0.15+21,0*0.3“0.5) 3.82800
ašehıøvø 22x ~ 10.e'4-0.1“2.8+0_8'0.8-0.15+11.0'0.a-0.s› 8.22800

| 2411827011051200 lz hnminy 1 až 4. na vzdálenost prfls 8 000 80 10 000 m | m8 l 59383800
2588845-2 51818800
74.05 74.05000

25l182701155R00
vøaømvnè pfernisıèni výhnpıxu z høminy 5 až 7. na vzdálenost pres 0 000 do 10 000 ın

l
m3

l
23.43500 7 546.38 800~1 RTS 21/ 1

po suchu. bez nalożenl výkopku. avšak se Slożenlm bez rozhrrıııtí. zpáteční cesta vozidla.
Oprava UV

Pvunvnønz 23 - 105-401“2.e40.8'0.5°0_15›4*0.3'0,5) 1.27800
T1158 mama Jnnıh č.0 24 z 10.e~4-0.1~2.8+0.e-0.s-0.15+14-o_5-0.5) 2.77800
Jnıivızøvn 50 -. 1015-40.1-2_6+0.8'0.8~0,15›5.0~0,8~0.5› 1.42800
Kvıpııøvn 2502 ~ 10.8-4~0_1'2,8‹0,8~0.s-o.15+15.0'0.a-0.5› 2.82800
svønnøvn 84 10.8-4-0.1“2 5‹0.8-0,8'0.15+5.0~0,8-0.5; 1.42800
àťomvfl 368 ‹0.8'4"0.1'2,5‹0.8'0.8'0.15v5.0~0.a'0.5› 1 .42800
Ahıníøvıøvı 7 . 10,8'4'0,1'2.8+0.8'0.8'0.15+5.0'0.a“0.5ı 1.42800
Máøøvn a . 10.8401-2.8~o,8“0__s*0.15+1.o~0.8~0.5› 0.82800
Bwøvı za z 108-401 -2.8+0.5'0.8-0.15+8,0'0.8'0,5› 1.57800
Anıønını Mam 10. 10.s'4-0.1~2.s+0.8'0.5'0.15‹4.0~0.8'o,5) 1.27800
Svnmnva 4 z (0.8~4“0.1'2.8+0.8'0.8~0.15+21.0~0.3'0.5) a 82800
Bıøhıøvfl 225 z (O.s'4'0.1~2.8+0.5'0,5'0,15+17,0'0.3-0.5) 8.22800

25 1827011081200 vnđørwnê płemıøıènı výxopkn prlpıflıèk u eenè za Každým aaıšıøh i zapncaıýuı 1 000 nı prez m8 5 84455100 108 881.02 800-1 RTS 21I I
10 000 m
z horniny 1 až 4

po suchu. bez naíożenl výkopku. avšak se složením bez mzhrnutt. zpáteční 88818 vozidla.
258884528 4 87810100
74.058 88545000

27 162701 ÉŠí-ROG Vodorovná přemístění výkopku příplatek k ceně ze každých dalších l zapoíäetýcłı 1 000 m ples m3 21092400 4 851.25 600-1

`lŘTS

21I I
10 000 nn
z hornlny 5 až 7
po ıuøhn. bez naıøženi výızømn. avšak ze øınžnnını bez vnzmıøıı. zpáıećııi 80815 vøzıúıa.
25.43817 21082400

| 2111171201201 R00 lnø fløćflxnøv 51118111101811. že nn 1 m2 pıøuıy pflpnuá pres 2 na výhøphn nøhø øfnıøfl l :na l 58883800
25988452 51978000
74.05 74.05000

l 28l 174101101 R00 llam, šachet. rýh nebo høıønı 08151110 v 15cm vykøpávhánh l m3 l 42034000
O 50 020.48_

420.34 42034000
I 30l175101201R00 lbez prohození sypani ny l m3 I 7.68000 "-

1,0*1.0-1.0'12 12.00000
0,8'0.8-1.0-12 4.32000

l 3111880000021200 lvøpıflıhy za 511148110 hørnhy 1- 4. sknpınfl 17 05 04 z Knınıøgn nøıpflúú l ma l 48050150
428501509 48050150

l 32l113107022T00
oúsırnnèni pøakınáu pıøuıy un 15n12 z ıflflmflnivn uvnønèhø 11.200 :nm pfi pfnhøpøflı inzzrıı

l
m2

l
85.85000

_
Tflún ıxnpiıáfn .ınvnıø č.0. 24 z 11*1.s 18.50000
Jøıfzıkøva 50 : 8,215 4.80000
Šrorııova 34 Z 3'1.5 4.50000
Šmmova 368 : 3'1,5 4.50000
'188387 4.50000
Apcolonova 7“ : 1'1.5+2'1.5
Máønvı 2 3'1.5 4.50000
Bieblova 28 : 4,3'1,5 6.45000
-181887 4.80000
mzønınn Nınnzø 10“ ~ 3.20.5
177493 švennøva 4: 4.7'1.5 7.05000
anhfløvfl 228 4.1-ı.5 8.15000
-183888 2.10000
Pfvnıpønx 2a“ z 1.4'1.5

l a3l11a107031T00
odsıranènı pøóhıflan pıømy an 15 m2 z heıønu pføsıèhø 11. 150 nını pri pføınøpfluı inž. sm

l
m2

l
54.80000

_
Thun hnpiıáııa Jaroše č.n. 24 z 11-1.5 18.50000
Jaíínkova 50 : 3.2'1.5 430000
Šromova 34 : 3'1.5 450000
Srormva 368 3'1.5 4.50000
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Položkový soupis praci a dodávek

20210423 Oprava UV 2021

0: S001 Oprava UV 2021

R. 1 Oprava UV 20_2_1 Ň __ zl.- ,i _ JJ mik __ ť.._z_d.ˇ _ V

Cen.
soustava I

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník 1010051
"188397 -
Ahwêønøva 7“ v1.5 1.50000
Màoova 3 : 3'1.5 4.50000
Biehløva 20 - 4.3'1 .s 0.45000
`181897
Anıøninn Mam 10" - 3.2°1.5 4.00000
177493 Svennøvn 4 z 4.7'1.5 7.05000

l 80113107043700 goúflıınnšni pøaıflınan pıønhy úø 15 m2 żivıèvıýørv u 150 mm pri vıflkøpøøh inž Sui | m2 I 54.80000 ˇ-Ě-
T1108 ıxıøiıána Jøføšø 0 0 24 11'1.5 18.50000
.ınıımnva 50 z a.2-1 .5 4.00000
Srnmnvn 84 z :v1.5 4.50000
Šıønmfl 358 - 3-15 4.50000
088897 z
4108010110178 7“ v1.5 1.50000
Můwøıa 3 . 3"1.5 4.50000
Biøhıøvı 28; 4.30.5 8.45000
"1818971
Anıøninn Maøıø 10'; a.2'1 .5 4.00000
177483 Svennøvı 4 : 4.7'1.5 7.05000

35 1B1300012RAE Rozproslfenl omice v reviné nebo svahu do 1 : 5 a oselı' lravou při tloušťce 200 mm. drwoz m2 74.05000
emice ze vzdélenosli 15 000 m
v0. urovnéni ornioe, nelożeni na skladce. vodorovným pľemlslěním orrıice ne mlslo rozpmslłenl. založen trávníku osellm e dodávky hˇavnlho semena.

Prumpom . 1.5 1.50000
Tima hnpiıávzn .ıøvnšø z 3.75 8.75000
Kvaøııøvı 28 28.00000
Švermova 4 ` 22.95 22.95000
aiøhıøvfl 22: z 17.85 17.05000

ı =fiı1°=~=420fl= ıvfflfflfl flvvflzflfflkvvèflvfflvv ıflflı 14.11000
7405-02 14.81000

[3158381200411 Iknmflnivø pflrøani ıšżęná frakce 0.0 až 4.0 mm; 17108 8; Jıhømønıvzký na; | 1 | 80728287 ' 271 240.80 512311
420.84~1.a7-1.1s 80726287

DlI:4 ‹- .Vodorövhé kon trukceìnľ '-» .-.- _ 4
381451 572211RK1 ILøže pøu pøflvhı. ııøıxy ø óføhnè øhıøhıy z hnmønıva ıèżønèhø 4+8 nvn | ms | 88.28000

v Olevłeném výkopu.
102-1 .5'0,25 88.25000

| 5814521111111200 [pnırøzøvè pıøøfly 00 25 000 mm2 | Kus I 102.o0o0o _
102 102000087

I 4ď|59217337R Iobrubnlk Zahradni materiál beton; I = 500.0 mm; š = 50.0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus [ 10332000- 4 017.7G|SPCM |RT$ 21! I I
102"1.01 103.02GIO

D||:6 -ıKomunlkacu vflz-ęl-ínaàízlìèláłłìřıızzl .z 2:". n-.Avı- _ 17; 3.`<4*"... 2; '11-52147-302 36'? n 5-'
41i598215040R00 ìııønšııflflıażhyaomm,ııøušıuaınžıflomm | m2 [ 11.10000 34sa.20RTs21ıı

"183366 :
Pnımpørk 28“ : 1.01.5 2.10000
-188397 z
Absølorıuva T' : 2'1.5 3.00000
Bìeblovażìe : 4'1.5 6.111300

| 4235991421111200 Iširhy pres 20 an 40 mm | m | 99.80000
'rfiaø npuávın .ınføšø č.0. 24 z (11+1.5+11+1.5) 25.00000
.ıflıiıııxøvfl 50: (3.2+1.5+3.2+1.5) a 40000
Smmøvn 34 . (a.0+1.5+3.0+1.5) 9.00000
Šrømøvn 380 z (3.0+1.5+3.0+1.5) 9.00000
Absolonove 7' : (1 .0+1 .5+1.0+1.5) 5.00000
Máoova 3 : (3.0+1.5+3.0+1.5) 9.00000
aiøhıøvn 28 : ‹4.a+1.5+4.a+1.5) 11.80000
Anıøninfl M800; 10“ z (3.2+1.5+3_2+1.5) 8.40000
177493 Švønzıøvı 4 z (4.7+1.5+4.7+1.5) 1240000

[ 43350901135700 |vyspfavenı pøakıaan po prflıxøpfluı Ing 511i pıønhy an 15 m2 šıèııxømı 11. 200 mm | m2 J 65.85000 “ _
Tria; 880118118 .ıaıuše 0.0. 24 z 11'1.5 18.50000
Jflıizimvn S0 3.2“ ,s 4.80000
Šıøvnøvn 34: :v1.5 4.501100
Šromcva 368 : 3'1.5 4.50000
Ahzøıønøvfl 7“ 1'1.s+2~1.5 4.50000
Màcova 3 : 3'1.5 4.50000
aflhıøvfl 28 4.30.5 8.45000
Anluníra Macha 70“ 32'1.5 4.00000
177493 Švermova 4 4_7~1 5 7.05000
Bıebiova 220 : 4.1”1.5 6.15000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20210423 Oprava UV 2021

0; S001 Oprava UV 2021

R; 1 Oprava LQ! 2021 __ I

Cen.
soustava I

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Cenik platnost
Pnnrveťh 23“ z 1.4'1.5 2.10000

I 44I558901
181 T00

Ivvspvflvøni
pndhıøón pø prflhnpfløłı ing Siıi pıøøhy an 15 m2 nhaıøvnnýøn knnıønivøm AcP (OK) m2

I
54.50000
-tl. 100 mm

T1105 ıxnniıánn .ıavøifl č.0. 24 z 11-1 5 15.50000
.ıøıımøvn 50 z 3.2-1.5 4.50000
Šnxnøvn 34 _ 3'1.5 4.50000
Šformvı 368 7 3'1.5 4.50000
Ahzømøvn 7“ v1.5 1.50000
Múøøvfl 3 :v1.5 4.50000
ašøhıøvn 2a z 4.a-1 .5 5.45000
Amnninn man 10“ z 3.20.5 4.80000
177493 Svınnuvı 4 z 4.7'1.5 7.05000

I 45I5s5901172T00
Wysprflvflni pønıhıađn pø prøknpfløın ing niıi pıønhy an 15 m2 høıønønı 11. PB I (020125) ıı 150 vnnn

I
m2

I
54.80000
-

Tfidı kapitána Jarda č.0. 24 : 11'1.5 16.50000
Jnıinxnvı 50. 3.20 .5 4.00000
Šroınovı 34 3~1.5 4.50000
Sruırvova 360 3'1.5 4.50000
Aınnınvxøvnrz v1.5 1.50000
mann a z 3-15 4.50000
Bieblovı 28 : 4,3'1.5 6.45000
mønınıMam 10“ .- 3.20.5 4.00000
177493 Švermova 4 :4.7'1.5 7.05000

I 4sI5ña-10111T00
vyflpnzvøni ınvyın unvnnniknnı po prøxøpøøh pıøafly flø 15 m2 flsfnııøvýın 051mm Aco (A8) ıı 50

I
m2

I
54.50000 -

_MM

'řříı Kıpiıána .ıırøh 0.0. 24 z 11'1,5 15.50000
.laılrùova 50 : 3.20.5 4.80000
Sronnvfl 34 3'1.5 4.50000
Sromova 360 r 3'1.5 4 50000
Abıolorıovı 7“ v1.5 1.50000
Mieıwı 3 30.5 4.50000
aıøhıøvı za 4.3~1.5 0.45000
Anıønžna make 10'“ 3.20.5 4.00000
177493 Svannovı 4 : 4.7'1.5 7.05000

DII: 8 - z- -.nTrubì1Iľvéˇdeniıăàí71Zriš›L .w-:Eiınwnøflflłbıflàí-fi-ıvørà i. .. fn nv-nhıız-nne' 15.36200 == 7
4*“

' “
ı v“ 10200000

Pnnwkñ z 4 4.00000
Trıfla Kapitán-hn .Iflvøšę e ø 24 14 14.00000
Jflıımøvı 50 5 5.00000
Kvıpiıøvfl 2502“ 15 15.00000
Šromovı 34 5 5.00000
Sromova 350. 5 5.00000
Aaıoıanova 7*' 5 5 00000
Máøøvfl a z 1 1.00000
Bìablovı 28 : 6 6.00000
Anınninn Mınhı 10" 4 4.00000
177403 $vønnnvı4 z 21 21.00000
aaehıøvfl 22x z 17 17.00000

4818312631951200 Mønıáž pøınıhı z 11011 ınflnnflninøvýeıı mxnèných pryzøvými mnzky pripınııxy h øflnè za znzønı
I

má
I

12.00000
vI kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 96.
Prøınpønz 23'“ 1 1.00000
Than hnpnwın .ız-øšn 5.0 24 1 1.00000
Jøıımøvfl 50 . 1 1.00000
Kvnøuøva 2502“ z 1 1.00000
Šmmova 34 : 1 1.00000
Sromova 368: 1 1.00000
Anseìorıova 7“ ' 1 1.00000
Màowa 3 ` 1 LOIXJOO
aiøhıøvfl 2a z 1 1.00000
Anıvninn Mám 10“ 1 1.00000
177403 švy-nova 4 1 1.00000
Bieblova 228 : 1 1 .00000

| 4018373112211200 1011150 mm I Kus I 30.00000 -_
Pnnvpøm 2:1“ z a 3.00000
T508 kaoôıafla Jaroše č.0 24 : 3 3.00000
Jeıimnva 50 : 3 3.00000
Kvapııova 2502“ Z 3 3.00000
Sıbmova 34 : 3 3.00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20210423 Oliľava UV 2021

O: S001 Oprava UV 2021
i

R: 1 Oprava UV 2021
7

.
Ú ı

Gen.
soustava I

P.č Číslo položky Název pOIOŽkĹ MJ Množství Cena I MJ Celkem Cenik PIBIHOSÍ
Šrormva 369 z 3 3.00000
Absołonova 7' ` 3 3.00000
Máøøvn a 3 3.00000
sinhınva 2a - a 3.00000
Amønrnfl Macha 10' 3 3.00000
177493 Švermova 4 7 3 3.00000
Bıaniova 220 : 3 310000

I 5OI837312221R00 |DN 150 mm I Kus I 102.00000 _
Prnırperk 23" : 4 4.00000
Tfioa Kapnárıa Jamie to 24 14 14.00000
.ıøıın-ıfløvn 50: 5 5.00000
Kvapúøvn 2502“ 15 1500000
Sromova 34 : 5 5.00000
Šromovı 360 . 5 5.00000
Abıøıonoťvı 7" : 5 5.00000
Máøøva a 1 1.00000
anøwva 2a . 6 6.00000
Anınflina Macha 10" 4 4.00000
177493 svøfmøvn 4: 21 21.00000
aiøunvn 22x: 11 17.00000

I 50895941110100 Iıyp uv - 50 normalni I Kus I 12.00000
'
_

Prumpfirk 23' : 1 LOOOM
Trìdaırnpiııııaıarnšøèoım 1 1.00000
Jaumøvn 50 1 1.00000
Kvipibvı 2502“ 1 11.300N
Sromova 34 1 1.00000
Šromcva Z165 . 1 1.00000
Ahsøiøııøvı 7" : 1 1.00000
Máma a z 1 1.00000
aıeuova za ' 1 1.00000
Anrnnrnı Macha 10“ - 1 1.00000
111490 Švınnova 4 1 1.00000
Bieuova 229 : 1 1.00000

52IB99211113R00 Osazení rrıfił lilincvýcn s rámem 00 150 kg kus 12.00000 11 496.00 RTS 21/ I
53I099e23141R00 ıfldy c 12ı15 ma 61.20000 161 396.00 RTS 21/1

Prumperk 23" : 4'1.2'0.5 2.40000
Trrda ıapııána Jaroše č.6 24 140.205 8.40000
Jęıırmnvn 50 5'1.2'0.5 3.00000
Kvıøuøvı 2502“ 15'1.2'0.5 9.00000
Srommıı 34 5'1.2'0.5 3.00000
smnıøvı sen z 5'1.2°0.5 3.00000
Absaıonova 7' : 5'1.2'O.5 3.00000
Manon/n s 1-12-05 0.60000
Bıonlovı 28 ' 6'1.2"0.5 3.60000
Anınnınn Mam 10“ . 4-1,2'o.5 2.40000
177493 Švønmvfl 4 : 21'1.2'0.5 12.60000
Biøhıøvn 22ı: 17'1.2'0.5 1020000

Iflassmamnoo iv øıflvrønènı prihøpn I m2 I 10200000 -_
102'0.5'2 .

ľIaanızımııTuo Ioemnıáż pøhnhr z ınrh hnmflninøvým hrúıørvých s ' . ú... ıènnênını 011150 I nn I 102.o0000 _
Prumpeıˇiı 23" : 4 4.00000
Tma ıznpšımn .ınrøšø č.0 24 z 14 14.00000
.ıøıımnvn 50 5 5.00000
Kvnpııøva 2502“ 15 15.00000
Šromova 34 : 5 5.00000
Šromuva 368 : 5 5.00000
Absolonnva 7“ : 5 5.00000
Mácova 3 _ 1 1.00000
Biebłova 28 : 6 6.00000
Amnnına Mam 10“ z 4 4.00000
177493 Svnfnvøva 4 z 21 21.00000
Bìebma 220 : 17 17.00000

I 56I891319111R01 INavnávKa na sıávajiøi srøkn I kus I 12.00000
Pıunıpøıx 2a“ - 1 1.00000
Thun 'naøćıárın .Iaføšfl č.0. 24 z 1 1.00000
.ıøııvúnvø 50. 1 1.00000
Kvapiıøvn 2502“ : 1 1.00000
Švoınøvn 34 z 1 1.00000
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Položkový soupis praci a dodávek
20210423 Oprava UV 2021

O: S001 Oprava UV 2021

1 Qprąva UV 2031 _ __

Gen.
soustava!

P.ć Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem PIGIHOSÍ
Šromøva aaa : 1 1.00000
Absolonová? 1 1.00000
Màoova 3 ' 1 1.00000
sıehløvnzs 1 1.00000
Anıønvnnmaoxa 10“z1 1.00000
117493 Svafınova 4: 1 1.00000
Bioblova 229 : 1 1.19000

I 57Ie99203211u00 3Dm1ż mriż ıiıinnflám -1 50kg I kus I 12.00000
12 12.00000

SQR ITW!
D

200R0 FLEX-SEAL 200

I
61

I592238740R
horní dll vpuslì dešťové; pro ètvaroovy' poklop; DN 500 mm; slla stěny 65 mm; h = 190 mm;

I
kus

I
12.00000

beton; C 40/50; XA1
12 12.00000

I 52I592238741R Isknıż heıonová uıićnl vpusıi; kruhová; I = 290 mm; o = 500 mm I kus I 12.00000
12 12.01130

I 53I5922aa742R Isknıž hoıofıová uıićni vpuflıi; kruhová; I = 500 mm; o = 500 mm I kus I 12.00000
12 12.00000

I s4I592238745R Iskrııž heıonová uıionı vpusıi; kruhová; 1 = 590 mm; o = 500 mm I kus I 12.00000
12 12.00000

I 65I59223a751R Iunø uıićvıi vpusıi heıøn; D1 = 500.0 mm; h = 820 mm; 1 = 55 mm; s kaılšıènı; hoıon c 40/50 I ku: I 12.00000
12 12.00000

I 66I59710532R Ilrguba kameninová DN 150.0 mm: I = 1000.0 mm; spoj F; FN 34 kNIm I m I 11628000
1020.14 11529000

I B7I597109B60T Ikoleno kamenìnové glazované DN 200mm 45' spojovací syslám F 11. 160 I kus | 36.54000
36'1.015 36.54000

I 6BI597110240T Ikoleno kameninové olazované DN 150 mm 90' P," ' syném F I kus I 10553000
Pvuvnpøfk 25* z v1 ,015 4.05000
TřloıkapitàmJıoóoùc 24:14'1,015 14.21000
Jøllmovı 50 .“ 5'1.015 5.07500
Kvfløıbvı2502“ 191.015 15.22500

Šromovı 34 5'1.015 5.07500

Šrømøvı as; : 5'1 015 5.07500
Aııeoımovı 7' 5'1 015 5.07500
Màoovaâ' 1'1,015 1.01500

Bìablovı 25 : 91.015 5.00000
Ammann Mıokı 10041015 4.00000
177493 Švormovı 4 f 21 '1.015 21.31500
Bioblovı 221: 17'1.015 17.25500

Dıız 91 n-loöˇııiü 151. ` n-'äoëˇıíaìköˇmüñıkìıìı
' * '

69 917762111R00 1828111110.: boční opëfou z balonu pı-osıèho. oo lože z heıonu prosıêho c 12/15
Pnırnperk 23" : 1.5 1.50000

TIíd-ı kflbíìérıo Jaroše č.0. 24 :6 6.00000

Antonína Moda 10" : 2 2.00000

I 70I917B62111R00 Islojaléłıo. s boční opěrou z balonu proslaho. do 1029 z balonu prostého C 12/15 I m I 13.00000
Jıllnkova 50 : 2 2.00000
Kvapllovı 2502' : 2 2.00000
Šromovı 34 : 2 2.00000
Šnomova 36s : 2 2.00000
177493 Švermova 4 : 5 5.00000

I 71I91a101111R00 Izhe1onupros1èhoc12ı15 I m3 I 1.19250
102515 ohnıovılky : 9.50.3025 0.71250
ıiınioıl oofuhniky : 12*0.2~0.2 0.48000

I 72I9197351 121100 IŘflzánI sıèvajıøıøłı kryıú nebo podkladů żivimých, hloubky pres 50 ao 100 mm I m I 99.80000
vňalnš spotřeby vody
Tllda kapitána Jaroše 0.0. 24 : (11+1.5+11+1.5) 25.00000
.Ialínkova 50 : (3.2+1.5+3.2+1.5) 9.40000

Sromova 34 z (3.0+1.5+3.0+1.5) 9.00000
svnnnvfl :1511 : (3.0+1.5+a.0+1.5) 9.00000
Aosołorıova 7' : (1.0+1,5+1,0+1.5) 5.00000
Máoovı 3 : ‹3,0v1.5+3,0‹›1.5) 9.00000
aiohıova 2a z (4.3+1.5+4.3+1.5) 11.60000
Anıønını Moda 10": (3.2+1.5+3.2+1.5) 9.40000
177493 Švermova 4 z ‹4,7+1.5fl1.7+1.5) 12.40000
obrubník Silniční materiál beton; I = 1000.0 mm; š = 150.0 mm; h = 250.0 mm; barva přírodní 13.00000

I 7aI59217010R
kus

I

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s.

ä%íâ

5 016.00šÉ
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fizflm RTS 21ıı

H21 RTS 21ıı
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Ĺ
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Položkový soupis praci a dodávek
20210423 Oprava UV 2021

0; S001 Oprava UV 2021

R= 1 °flžëęflw2°êf ; x53... L I
Cen.
soustava!

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Canal MJ Celkem Ceník PIGÍHUSÍ
J8łiıi10vıı50.2 2.00000
KVapÍIOVI2SOTIZ 2.00000
Šzømavaaćı-z 2.00000
Šromovaafiađ 2.00000
177493 Švımmu ˇ 5 5.00000

DÍI: 96 Bfiráˇrıľkbnstiˇukcl' ..±......”'ÍÍ._.2_nĹ"łìfił''-.` 221.: "IÉˇ Ť 'ˇ ` "' _;
74 919024441 R00 Oćišlèni vybouraných obrubniků. dlaždic obrubniků. krainiků vybouranýcłı z iakéłıoknliv lože a S 9.50000

7 .. ł 804 90. ' _
427.50 RTS 21/ ı

| jakoukoliv výplní spár
krajniků. desek nebo panelů 0d spojovsciho rnaleriélu s odklizenim a uložením oćišlènýołı hmot a spcjovaciho materiálu rıa ıldádìıu na vzdálenost do 10 m

m

3.5 9.50000
I 75I979054441R00 Iuıaždic. 055811 nebo ıvaføvak s púvnanim vypınènim spár Karnanivavn 1èžanýın I 1112 I 11.10000 _

'IŇSBG :
Pnırpaťh 23"- 14-15 2.10000
'188307 -
Anaøıømva 7' - 2'1.5 3.00000
Bíıblovı 22ı : 4'1.5 5.00000

nť- J

21lI

2a

| 79I799001002T00 lPrnviıoml dupravnl znaéeni I den I 84.00000
7-12 84.00000

I WV99°°1°°3T°° IZPNHMÉHÍ E-BU I 'WI I 12v°°°°° -Ě-
12 12.00000

I 81I00a R00 IHzs-nazmaflıaına sıavahni pfaaa I h I 72000000 ÉII
80'12 72000000

Dıız-Dsa > -ıPfaaufl 'aìııľaˇ 1180758' ćhfııˇnììısšu axaęfl.v_‹“_s1zı-.-.ıh-“.z-ıšflżz`xťrff“ıžvaf ˇaą-.r .. . ˇ“ - z v “
8zI879082212R00 Ivøaøıøvná aøpıava snu pn snahu un 50 n-n ˇ I 1 I 98.57300 _

Kqnanžvø wanna z 15.47? 15.47500
801011 12.285 12.28500
żıvıca v Iıľok 17.254 17.25400
000V odsop. : 51.559 51.55900

83 5790822131100 Ivodørøvfıá aøprava 101i pa suchu 08 1 11m I 1 I 98.57300 _
Kwıømvø 4 ^ : 15.475 15.47500
881011 12265 12.28500
živin: + ıiťák- 17254 1725400
mv 8111189. z 51.559 51 .55300

I 84Is7508221sı100 IPripıaıah za aøpravn :mi po annhn za aaıšı 1 Km I 1 I 1834118700
88.57388 1 834118700

I 85I979084212R00 Ivodorovná 4 r vyhonr. hmm po suchu 00 50 m I 1 I 9.50800- 3 340.38I IRTS 21ıı I
øhnnhnıız ıiınêèni z 3.51 3.51000
8811181111 ıxflnanný z 2.755 2.75500
21111118111283; 1.5318 1.53180
paınnhı z 1,802 1.80200

I 88I97s084218R00 Ivøaorøvná doprava vyhanr. rvnøı po suchu ao 5 Km I 1 I 5.31200 Ú
nhnıhnm ıihsčni z 3.51 3.51000
nøınnhı z 1.802 1.80200

Il7I9790a421sR00 IPfipıaıah 11 aøpfavè vyhønnhvnnı za úaıšıøh S 11m I 1 I 15.33800- 1 520.85| IRTS 21/ ı I
5.3121 15.83800

I 88I97a087213R00 [Nahıáaáni vyhøunhmøı na annpıøsıraøkyınınnnikaøa I 1 I 9.53880
ønmhnih ıšıniaıı . 3.51 3.51000
nhnıhnıh hnnnvný z 2,755 2.75500
Zan1n11ażha±1.5318 1.53180
pøunhı z 1.802 1.80200

Iı8I079094111R00 Iuakıáøıánı nahø płekıáúánı vyhøuranýaı hmm I 1 I 4.28580 _
obrubnlk kamenný : 2.755 2.75500
Záfnh. úııżhaz 1,5818 1.53180

I 50I979990112R00 IPøpıaıøk za akıánıku anıi-nhahhaınnaafaıı 118 30x30 `I 1 I 17.25400 :
żivsøa z 17,254 17.25400

I3fl9799001o3R0o IPapıaıek za 5111811110 ami v haıøn 110 30x30 nm I 1 I 79.31800
hanıønêvø 810m z 15.475 15.47500
ha1nn z 12.285 1228500
baLv 01.11109. : 51.559 51.‰OO

L92I570087212R00 INaKIáaáni S011 na aøpravnı prøsıraaky - Kørnunikana I 1 I 86.57300 _
ıxavnønivø aıaanè z 15.475 15.47500
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Položkový soupis prací a dodávek
20210423 Oprava UV 2021

0: S001 Oprava UV 2021

R: 1 Oprava UV 2021

Cen.
soustava!

P.ć Číslo pnložky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Cenik platnost
høınn: 12.235 12.20500
żlvinnınrflz: 17.254 11.25400
bfllvødwøz 51.555 .SL-Sim

L cøıhønı 4 894 568.76!

D ť :2o2ı.o9.14
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Příloha č. 2

Příloha - Seznam UV k opravě

Prumperk 23

Šromova 34
Šromova 36a
Absolonova 7

Mácova 3

Bieblova 28

Antonína Macka 10

Švermova 4
Bieblova 228

10 Jelínkova 50

11 Kvapilova

12 Tř. kpt. Jaroše

LDWNOÉLPI-ŘLDNII-à

Datum: 20210914




