

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021  
Stavba: Oprava mostu v km 65,582 na trati Brno - Přerov - provizorní NK

KSO:  
Místo: Němčice

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
SŽ OŘ Olomouc

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Miroslav Basler

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
SŽ, OŘ Olomouc

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>6 418 110,97</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>6 418 110,97</b>	<b>1 347 803,30</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>7 765 914,27</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021

**Stavba:** Oprava mostu v km 65,582 na trati Brno - Přerov - provizorní NK

Místo: Němčice

Datum:

Zadavatel: SŽ OŘ Olomouc

Projektant:

Ing. Miroslav Basler

Uchazeč:

Zpracovatel:

SŽ, OŘ Olomouc

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**6 418 110,97**

**7 765 914,27**

SO 01	Projektová dokume...	451 000,00	545 710,00	STA
SO 02	Oprava mostu	4 510 405,00	5 457 590,05	STA
SO 03	Práce ST	754 417,64	912 845,34	STA
SO 03.1	VON pro SO 03	15 000,00	18 150,00	STA
SO 04	Trolejové vedení	497 288,33	601 718,88	STA
SO 05	Dopravně inženýrs...	190 000,00	229 900,00	STA

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1989266

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 07620fc3-4f74-4aa7-ba1e-4848d1c34829

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.09.2021 10:27:36



1515f8d5-f134-4494-b9ba-246c6de5f5b6