

**Dodatek č. 92/2021/6**  
**ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků**  
**z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**  
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9  
IČO: 70856508  
zastoupen ředitelem  
**Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u**  
(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

**Správa železnic, státní organizace**  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
IČO: 70994234  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupena generálním ředitelem  
**Bc. Jiřím S v o b o d o u, MBA**  
(dále jen „*příjemce*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 3. Článku 10 Smlouvy č. 92/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ze dne 8. ledna 2021 ve znění Dodatku č. 92/2021/1 ze dne 9. března 2021, ve znění Dodatku č. 92/2021/2 ze dne 24. května 2021, ve znění Dodatku č. 92/2021/3 ze dne 15. června 2021, ve znění Dodatku č. 92/2021/4 ze dne 8. července 2021 a ve znění Dodatku č. 92/2021/5 ze dne 2. září 2021 (dále jen „Smlouva“)

**tento Dodatek č. 92/2021/6:**

Článek 2  
**Účel Dodatku č. 92/2021/6**

Účelem Dodatku č. 92/2021/6 je provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na provedené změnové řízení č. 138 ze dne 21. září 2021.

### Článek 3 Změny Smlouvy

1. V Článku 4 „Účel a výše poskytnutých finančních prostředků“ odst. 2. a 3. nově znějí:

„2. Finanční prostředky podle odstavce 1. článku 4 této Smlouvy jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2021 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1437 ze dne 18. prosince 2020, v souladu se změnovými řízeními č. 1 ze dne 7. ledna 2021 a č. 12 ze dne 9. února 2021, v souladu s usnesením č. 1350 ze 166. zasedání Výboru SFDI konaného dne 16. února 2021, v souladu se změnovým řízením č. 92 ze dne 20. dubna 2021, v souladu s usnesením č. 1360 ze 167. zasedání Výboru SFDI konaného dne 27. dubna 2021, v souladu se změnovým řízením č. 104 ze dne 4. června 2021, v souladu se změnovým řízením č. 109 ze dne 21. června 2021, v souladu s usnesením č. 1377 ze 168. zasedání Výboru SFDI konaného dne 24. června 2021, v souladu se změnovým řízením č. 132 ze dne 24. srpna 2021 a v souladu se změnovým řízením č. 138 ze dne 21. září 2021.

3. V roce 2021 poskytne poskytovatel k účelu uvedenému v odst. 1. tohoto článku v členění dle Přílohy č. 2 až Přílohy č. 7 Dodatku č. 92/2021/6 celkem částku:

**57 030 924 000 Kč**

**(slovy: padesát sedm miliard třicet milionů devět set dvacet čtyři tisíc korun českých).**

V souladu se Smlouvou o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI bude v rámci výše uvedené částky blokována část prostředků v celkové výši 654 672 480 Kč (slovy: šest set padesát čtyři milionů šest set sedmdesát dva tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), konkrétně:

- u akce „Správa železnic celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba vč. cyklické údržby“ (ISPROFOND č. 5003110001) bude blokována částka 540 672 480 Kč;
- u akce „Provozování dráhy“ (ISPROFOND č. 5003120014) bude blokována částka 114 000 000 Kč.

Uvolnění blokových částek, odpovídajících 3 % ze schváleného rozpočtu uvedených rozpočtových položek v roce 2021, bude vázáno na splnění ukazatelů stanovených pro rok 2021.

Poskytnutí peněžních prostředků uvedených v Příloze č. 3 Dodatku č. 92/2021/6 nad rámec platného rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Ministerstva dopravy ČR ze dne 22. 6. 2021 čj. MD-3721/2021-410/5 je podmíněno schválením souvztažného navýšení peněžních prostředků Ministerstvem financí ČR, vydáním rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Ministerstvem dopravy ČR a obdržením pro tento účel poskytnutých peněžních prostředků ze státního rozpočtu poskytovatelem.

Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1. článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.“

2. V Článku 6 „*Poskytování finančních prostředků*“ se doplňuje odst. 6, který zní:

„6. Příjemce nesmí na výdaje jedné aktivity financované z finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy v souladu s účelem uvedeným v čl. 4 odst. 1 této Smlouvy čerpat finanční prostředky z jiného fondu nebo nástroje, případně téhož fondu, ale jiného programu, z důvodu zajištění vyloučení možnosti dvojího financování, resp. duplicity financování totožného nákladu a jeho dvojího nárokování z několika zdrojů. Příjemce je povinen vést v rámci účetnictví systematické oddělení jednotlivých zdrojů.“

#### Článek 4 **Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 92/2021/6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 92/2021/6 stává součástí Smlouvy. Ruší se Příloha č. 6 Dodatku č. 92/2021/1, která se nahrazuje Přílohou č. 6 Dodatku č. 92/2021/6 a ruší se Přílohy č. 1 – 6 Dodatku č. 92/2021/5, které se nahrazují Přílohami č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7 Dodatku č. 92/2021/6. Ostatní ujednání Smlouvy změnami v tomto Dodatku uvedenými nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č. 92/2021/6 má tyto přílohy:  
Příloha č. 1: „*Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí*“  
Příloha č. 2: „*Akce spolufinancované z OPD*“  
Příloha č. 3: „*Akce spolufinancované z CEF*“  
Příloha č. 4: „*Národní akce*“  
Příloha č. 5: „*Globální položky*“  
Příloha č. 6: „*Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)*“  
Příloha č. 7: „*Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)*“
4. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek č. 92/2021/6 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

5. Dodatek č. 92/2021/6 je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel  
Státní fond dopravní infrastruktury

.....  
**Bc. Jiří Svoboda, MBA**  
generální ředitel  
Správa železnic, státní organizace

## Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v tis. Kč

Označení zdroje	Název zdroje	Rozpočet	RO/ZŘ	Upravený rozpočet
<b>Akce spolufinancované z OPD</b>		<b>8 321 416</b>	<b>902 798</b>	<b>9 224 214</b>
1	prostředky z rozpočtu SFDI	2 704 037	983 857	3 687 894
8	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD II	702 427	107 613	810 040
Q	financování z prostředků OPD II (2014-2020)	4 914 952	-188 672	4 726 280
<b>Akce spolufinancované z CEF</b>		<b>12 160 535</b>	<b>739 854</b>	<b>12 900 389</b>
1	prostředky z rozpočtu SFDI	1 700 735	528 326	2 229 061
7	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF	1 674 707	374 088	2 048 795
C	CEF (kohezní obálka)	6 474 623	-244 043	6 230 580
R	RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)	477 290	-66 750	410 540
U	finanční prostředky kryté úvěrem od EIB	1 833 180	148 233	1 981 413
<b>Národní akce</b>		<b>692 994</b>	<b>0</b>	<b>692 994</b>
1	prostředky z rozpočtu SFDI	692 994	0	692 994
<b>Globální položky</b>		<b>26 648 330</b>	<b>-469 601</b>	<b>26 178 729</b>
1	prostředky z rozpočtu SFDI	24 560 840	-567 061	23 993 779
	z toho neinvestice (50)	21 218 046	0	21 218 046
	z toho investice (60)	3 342 794	-567 061	2 775 733
R	RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)	2 087 490	97 460	2 184 950
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	2 087 490	97 460	2 184 950
<b>Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)</b>		<b>1 745</b>	<b>0</b>	<b>1 745</b>
1	prostředky z rozpočtu SFDI	45	0	45
F	financování z komunitárních programů: RIS COMEX, Crocodile 3, C-ROADS CZ	1 700	0	1 700
<b>Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 2027</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)</b>		<b>9 205 904</b>	<b>-1 173 051</b>	<b>8 032 853</b>
1	prostředky z rozpočtu SFDI	879 303	-258 527	620 776
8	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD II	93 061	-93 061	0
Q	financování z prostředků OPD II (2014-2020)	501 090	-501 090	0
R	RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)	7 732 450	-320 373	7 412 077
<b>Celkem</b>		<b>57 030 924</b>	<b>0</b>	<b>57 030 924</b>

Změny rozpočtu:

Změnové řízení č. 138 schválené dne 21.9.2021

Akce spolufinancované z OPD

Příloha č. 2 k Dodatku č. 92/2021/6

Počet akcí		Označení zdrojů										1		8		Q		v tis. Kč				
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 8	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 8	Rozpočet OPD II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD II	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka	
5003510007	60	c1	PO1.1	R	GSM-R Votice - České Budějovice	308 265	93 760	10 860	0	10 860	12 435	0	12 435	70 465	0	70 465	4 000	02/20	02/23	BAL	Záp	
5003520044	60	c1	T4	R21	ETCS+DOZ Votice - České Budějovice	2 188 120	5 530	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	03/21	03/23	BAL	Záp	
5003520063	60	c1	PO1.5	G	Systémy pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech	18 152	18 152	1	0	1	2 072	0	2 072	16 079	0	16 079	0	01/21	12/21	BAL	BAL	
5003520094	60	c1	T4	R	GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř	224 024	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	2 500	12/20	04/23	BAL	Záp	
5003520096	60	c1	PO1.1	R	GSM-R Chomutov - Cheb	556 087	250 586	4 200	0	4 200	36 958	0	36 958	209 428	0	209 428	4 200	09/20	01/23	BAL	Záp	
5003520097	60	o	PO1.5	G	Vybavení drážních vozidel palubními jednotkami ETCS	14 000	14 000	6 040	0	6 040	1 194	0	1 194	6 766	0	6 766	0	01/21	12/21	BAL	BAL	
5003520099	60	o	PO1.5	R21	Vybavení drážních vozidel MUV 75 palubními jednotkami ETCS	440 000	15 334	7 374	0	7 374	1 194	0	1 194	6 766	0	6 766	0	05/21	12/24	BAL	NPS	
5003520100	60	o	PO1.5	R21	Vybavení drážních vozidel MVTV 2 palubními jednotkami ETCS	330 000	8 542	582	0	582	1 194	0	1 194	6 766	0	6 766	0	05/21	03/23	BAL	NPS	
5003520101	60	o	PO1.5	R21	Vybavení drážních vozidel MVTV 2.2 – 2.3 palubními jednotkami ETCS	180 000	15 930	10	0	10	2 388	0	2 388	13 532	0	13 532	0	05/21	03/23	BAL	NPS	
5003520210	60	c1	PO1.5	R	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech III	30 737	27 605	13 790	0	13 790	2 072	0	2 072	11 743	0	11 743	0	10/20	12/22	BAL	NPS	
5003720015	60	c1	PO1.1	R-D	DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)	210 681	19	20	-1	19	0	0	0	0	0	0	19	03/19	11/20	BAL	Záp	
5003720030	60	c1	PO1.1	R	GSM-R Ústí n.L. - Chomutov	671 178	223 150	3 150	0	3 150	33 000	0	33 000	187 000	0	187 000	3 150	10/20	07/23	UST	Záp	
5003720053	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova	1 601 286	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	100	07/17	07/19	BAL	Výc
5113520006	60	c1	F1.2	R-D	CDP Praha	463 664	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	04/14	10/15	PRH	Záp	
5113720008	60	c1	PO1.1	R	DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n. - Praha Vysočany	290 226	128 671	10 800	0	10 800	17 681	0	17 681	100 190	0	100 190	4 240	10/20	05/23	PRH	Záp	
5213710002	60	c1	PO1.1	R	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	6 734 886	1 255 233	212 000	50 000	262 000	149 132	39 997	189 129	852 556	-48 452	804 104	35 000	05/18	09/23	STC	Záp	
5213720006	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	414 921	1 802	1 450	352	1 802	0	0	0	0	0	0	1 360	06/18	07/20	STC	Záp	
5213720008	60	c1	PO1.1	R	ETCS Praha-Uhřetěves - Votice	211 275	102 780	7 610	0	7 610	14 275	0	14 275	80 895	0	80 895	3 000	11/19	08/21	STC	Záp	
5313710005	60	c1	PO1.1	R	Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí	4 859 601	837 472	410 907	99 093	510 000	60 579	-5 696	54 883	437 013	-164 424	272 589	35 000	09/19	04/23	JHC	Záp	
5323520010	60	c1	PO1.1	R-D	Uzel Pízeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	2 406 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/14	08/18	PLZ	Záp
5323710001	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace trati Rokycany - Pízeň	7 283 212	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	08/13	12/19	PLZ	Záp	
5323720004	60	c1	PO1.1	R	Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009	1 294 572	260 656	38 000	16 897	54 897	9 876	-1 661	8 215	209 487	-11 943	197 544	11 751	06/19	12/21	PLZ	Záp	
5423520012	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce žst. Řetenice	1 117 981	73 773	61 700	0	61 700	1 853	0	1 853	10 220	0	10 220	3 500	03/19	06/21	UST	Záp	
5423520013	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce žst. Bohosudov	1 637 804	15 000	15 000	0	15 000	21 993	0	21 993	124 007	0	124 007	7 000	07/20	12/22	UST	Záp	
5423520019	60	c1	T1	R21	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	1 562 861	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	07/21	12/22	UST	Záp	
5423530003	60	c1	PO1.1	R	Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň	440 136	5 232	4 000	1 000	5 000	34	2	36	186	10	196	4 000	12/18	11/21	UST	Záp	
5423530004	60	c1	PO1.1	R	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	1 548 438	113 065	175 965	-70 000	105 965	1 442	0	1 442	5 658	0	5 658	15 000	04/19	07/21	UST	Záp	
5423720012	60	c1	PO1.1	R	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Blatná	2 382 878	853 629	97 000	0	97 000	60 021	0	60 021	696 608	0	696 608	30 000	08/19	05/21	UST	Záp	
5423730003	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati Louny - Lovosice	1 231 178	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	04/18	04/20	UST	Záp	
5423730009	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce ZST Mikulášovice dolní nádraží	138 115	518	518	0	518	0	0	0	0	0	0	316	03/19	07/20	UST	Záp	
5523520012	60	c1	T5	R22	Zvýšení kapacity trati Tyniště n. O. - Častolovice - Soňnice, 4. část	3 592 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/22	02/24	KHR	Výc
5523720005	60	c1	PO1.1	R	Modernizace TNS Tyniště nad Orlicí (Voklik)	635 368	158 883	53 200	6 300	59 500	14 907	0	14 907	84 476	0	84 476	10 700	07/19	10/21	KHR	Výc	
5523720006	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce ZST Jaroměř	1 031 430	103 314	92 700	0	92 700	331	0	331	10 283	0	10 283	600	02/18	03/21	KHR	Výc	
5533520003	60	c1	T5	R21	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejňování Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová	3 262 621	500 000	304 000	196 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000	05/21	12/23	PBC	Výc
5533520004	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce žst. Letohrad	1 005 708	600	500	0	500	17	0	17	83	0	83	500	03/19	07/20	PBC	Výc	
5533520009	60	c1	T4	R21	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	279 973	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	12/21	03/23	PBC	Záp	
5623520020	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n.	2 264 283	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	05/18	03/20	JHM	Výc	
5623520053	60	c1	T10	R22	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	1 947 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/22	12/23	JHM	Výc
5623520066	60	c1	T4	R21	ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna	470 113	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	12/21	07/24	JHM	Záp	
5623530005	60	c1	PO1.1	R	Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna	1 730 116	168 012	116 000	0	116 000	9 782	-1 706	8 076	53 218	-9 282	43 936	15 700	08/19	09/21	JHM	Výc	
5623720018	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice	832 470	900	450	450	900	0	0	0	0	0	0	0	900	11/18	03/20	JHM	Výc
5623720023	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)	1 577 954	305 500	110 000	7 500	117 500	34 320	0	34 320	153 680	0	153 680	22 800	01/20	08/21	VYS	Výc	
5623720024	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	749 891	240 500	57 000	3 500	60 500	29 020	0	29 020	155 174	-4 194	150 980	6 000	01/20	08/21	VYS	Výc	
5713520006	60	c1	PO1.1	R	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice	220 399	11 563	8 240	3 323	11 563	0	0	0	0	0	0	1 600	03/20	03/21	OLM	Výc	
5713520008	60	c1	PO1.1	R	Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc	4 753 435	2 011 620	698 122	549 878	1 248 000	94 000	23 334	117 334	596 673	49 613	646 286	30 000	08/19	12/21	OLM	Výc	
5713520010	60	c1	PO1.1	R	Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	2 357 030	1 174 565	145 000	119 565	264 565	83 157	53 343	136 500	773 500	0	773 500	10 000	09/19	05/23	ZLN	Výc	

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1		8		Q			*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka	v tis. Kč
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 8	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 8	Rozpočet OPD II						
5813520013	60	c1	PO1.1	R-D		DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmárovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr.	341 713	850	850	0	850	0	0	0	0	0	230	04/18	05/20	MRS	Výc
5813710006	60	c1	PO1.1	R-D		Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice	2 798 478	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	08/17	10/20	MRS	Výc	
5813720006	60	c1	PO1.1	R21		ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice	382 302	54 000	4 000	0	4 000	7 500	0	42 500	0	4 000	07/21	06/23	MRS	Záp	
<b>Celkem</b>							<b>71 023 704</b>	<b>9 224 214</b>	<b>2 704 037</b>	<b>983 857</b>	<b>3 687 894</b>	<b>702 427</b>	<b>107 613</b>	<b>810 040</b>	<b>4 914 952</b>	<b>-188 672</b>	<b>4 726 280</b>	<b>396 864</b>			
<b>50</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>60</b>							<b>71 023 704</b>	<b>9 224 214</b>	<b>2 704 037</b>	<b>983 857</b>	<b>3 687 894</b>	<b>702 427</b>	<b>107 613</b>	<b>810 040</b>	<b>4 914 952</b>	<b>-188 672</b>	<b>4 726 280</b>	<b>396 864</b>			

Údaje uvedené ve sloupci "\*"z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 138 schválené dne 21.9.2021

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Akce spolufinancované z CEF

Příloha č. 3 k Dodatku č. 92/2021/6

Počet akcí		Označení zdrojů																				1		7		C		R		U		v tis. Kč	
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 7	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 7	Rozpočet CEF	RO/ZŘ	Upravený rozpočet CEF	Rozpočet RRF	RO/ZŘ	Upravený rozpočet RRF	Rozpočet EIB	RO/ZŘ	Upravený rozpočet EIB	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka						
5003120037	60	c1	BC	R22	Přelom - Suchdlo n. O., BC	1 785 869	6 748	5 600	0	5 600	625	-51	574	0	0	0	0	0	0	0	625	-51	574	5 600	06/22	05/26	MRS	Vyc					
5003520028	60	c1	CEFK	R	Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	5 407 804	1 115 917	27 400	40 600	68 000	135 916	0	135 916	912 044	-43	912 001	0	0	0	0	0	0	0	20 000	05/20	02/24	BAL	Záp					
5003520040	60	c1	CEFK	R24	Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov	9 629 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08/24	10/27	BAL	Vyc					
5003520206	60	c1	CE2	R21	ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)	200 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	09/21	06/24	PRH	Záp					
5003720017	60	c1	CEFK	R24	Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín	6 705 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02/24	12/27	OLM	Vyc					
5003720028	60	c1	CEFK	R	ETCS Pízeň (mimo) - Cheb	1 013 473	245 630	25 000	630	25 630	7 800	25 200	33 000	240 714	-53 714	187 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	11/19	08/22	BAL	Záp					
5003720045	60	c1	CEFK	R	ETCS Přerov - Česká Třebová	425 706	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	08/18	03/23	BAL	Záp					
5003720046	60	c1	CEFK	R21	ETCS Beroun - Pízeň	555 645	93 172	2 500	500	3 000	3 000	10 526	13 526	84 354	-7 708	76 646	0	0	0	0	0	0	0	2 500	07/21	05/23	BAL	Záp					
5003720054	60	c1	CEFK	R	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou	1 866 784	346 000	165 000	0	165 000	28 815	0	28 815	152 185	0	152 185	0	0	0	0	0	0	0	16 000	05/19	04/21	BAL	Vyc					
5113520008	60	c1	CEFK	R-D	Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 964 234	47 892	70 000	-34 900	35 100	3 004	-95	2 909	10 207	-324	9 883	0	0	0	0	0	0	0	0	14 491	04/17	11/20	PRH	Záp				
5113520018	60	c1	CEFK	R25	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)	1 612 241	5 000	4 000	1 000	5 000	92	-92	0	522	-522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	06/25	06/27	PRH	Záp				
5113520019	60	c1	CEFK	R25	Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem	1 088 179	4 000	3 700	300	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	06/25	06/27	PRH	Záp				
5113520020	60	c1	CE2	R22	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	3 657 124	43 173	12 300	1 900	14 200	2 681	1 465	4 346	16 323	8 304	24 627	0	0	0	0	0	0	0	0	14 200	06/22	09/25	PRH	Záp				
5113520040	60	c1	CE2	R21	ETCS Praha-Uhřetěves - Praha hl. n. (mimo)	199 000	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	12/21	06/23	PRH	Záp					
5113720004	60	c1	CEFK	R	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.	5 361 916	1 494 012	290 000	70 000	360 000	139 020	25 292	164 312	983 024	-13 324	969 700	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	07/18	09/21	PRH	Záp				
5213120002	60	c1	BC	R	Velim - Polčany, BC	4 611 504	1 655 042	95 000	23 361	118 361	267 860	126 385	394 245	354 000	-54 950	299 050	0	0	0	0	0	695 962	147 424	843 386	29 154	06/20	12/22	STC	Záp				
5213510006	60	c1	CEFK	R	Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	3 670 137	1 119 847	51 715	30 169	81 884	172 860	65 000	237 860	707 857	92 246	800 103	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	08/19	07/22	BAL	Záp				
5213520020	60	c1	CEFK	R	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 820 789	835 186	12 300	27 400	39 700	80 000	54 676	134 676	635 486	25 324	660 810	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300	05/19	01/22	STC	Záp				
5213520026	60	c1	CEFK	R	ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín	327 720	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	06/20	12/23	BAL	Záp				
5213710004	60	c1	CEFK	R	Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr	2 637 833	215 000	98 000	14 000	112 000	25 173	0	25 173	77 827	0	77 827	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	11/16	03/21	STC	Záp				
5323520013	60	c1	CEFK	R-D	Úzeľ Pízeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 487 861	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	12/16	12/19	PLZ	Záp					
5323520014	60	c1	CEFK	R-D	Úzeľ Pízeň, 3. stavba - přesmyk domazlické trati	2 248 374	81 101	81 100	0	81 100	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	12/17	04/20	PLZ	Záp				
5323520021	60	c1	CE2	R23	Modernizace trati Pízeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Pízeň (mimo) - Stod (včetně)	9 366 020	4 110	4 110	0	4 110	664	-664	0	3 760	-3 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 110	10/23	12/26	PLZ	Záp				
5323520022	60	c1	CE2	R23	Modernizace trati Pízeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Pízeň (mimo) - Nyřany - Chotěšov (mimo)	2 826 913	4 070	4 070	0	4 070	400	-400	0	2 264	-2 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 070	01/23	05/25	PLZ	Záp				
5323520023	60	c1	CEFK	R25	Modernizace trati Pízeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)	14 174 406	28 943	3 200	10 050	13 250	2 355	-1	2 354	13 345	-6	13 339	0	0	0	0	0	0	0	0	13 250	08/25	12/29	PLZ	Záp				
5323520024	60	c1	CE2	R25	Modernizace trati Pízeň - Domažlice - st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	967 590	17 566	6 400	510	6 910	2 977	-1 379	1 598	16 868	-7 810	9 058	0	0	0	0	0	0	0	0	6 910	08/25	03/27	PLZ	Záp				
5323720006	60	c1	CE2	R	Úzeľ Pízeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov	1 586 167	500 000	277 000	223 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	11/20	07/23	PLZ	Záp				
5413510003	60	c1	CEFK	R-D	Modernizace ZST Cheb	549 276	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	11/17	12/20	KVA	Záp					
5423520018	60	c1	CE2	R21	Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	1 138 717	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	09/21	04/23	UST	Záp				
5533120003	60	c1	BC	R26	Chocet - Uhersko, BC	2 765 757	37 740	20 900	2 170	23 070	7 335	0	7 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 725	-2 390	7 335	23 070	01/26	05/28	PBC	Vyc		
5533120004	60	c1	BC	R21	Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC	3 948 968	861 716	27 000	0	27 000	111 281	-41 395	69 886	0	0	0	0	383 040	0	0	383 040	381 790	0	381 790	16 500	02/21	06/23	PBC	Vyc				
5533520002	60	c1	CE2	R23	Modernizace železničního uzlu Česká Třebová	10 400 467	9 201	4 410	0	4 410	719	0	719	4 072	0	4 072	0	0	0	0	0	0	0	0	4 410	12/23	12/29	PBC	Vyc				
5533720002	60	c1	CEFK	R	Modernizace železničního uzlu Pardubice	6 365 944	1 375 000	200 000	75 000	275 000	210 000	-45 000	165 000	1 190 000	-255 000	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 100	09/20	12/24	PBC	Vyc				
5623120004	60	c1	BC	R21	Brno-Maloměřice StB - Adamov, BC	3 127 551	17 656	12 800	0	12 800	4 856	0	4 856	0	0	0	0	75 000	-47 500	27 500	75 000	-47 500	27 500	11 400	09/21	01/23	JHM	Vyc					
5623120005	60	c1	BC	R21	Dokování I. žel. koridoru v trat. úseku Lanžhot (ČR) - Kůly (SR)	595 335	4 920	3 450	1 470	4 920	460	-460	0	1 540	-1 540	0	0	19 250	-19 250	0	19 250	-19 250	0	12 800	10/21	01/23	JHM	Vyc					
5623520051	60	c1	CE2	R21	Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov	860 491	32 810	25 500	7 310	32 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500	08/21	06/23	JHM	Vyc				
5713120002	60	c1	BC	R24	Lipník n. B. - Drahotuše, BC	1 935 890	11 656	10 000	0	10 000	828	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	10 000	02/24	03/28	OLM	Vyc				
5713520004	60	c1	CEFK	R	Rekonstrukce žst. Přerov, Z. stavba	3 792 404	1 091 500	86 500	0	86 500	186 969	0	186 969	818 031	0	818 031	0	0	0	0	0	0	0	33 000	04/19	12/22	OLM	Vyc					
5723520026	60	c1	CEFK	R21	Rekonstrukce ZST Veselí	2 201 287	15 500	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	10/21	12/24	ZLN	Vyc					
5813120002	60	c1	BC	R	Dětmorovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC	3 064 410	1 468 001	24 000	4 000	28 000	284 500	154 253	438 753	250 200	31 048	281 248	0	0	0	0	0												

# Národní akce

Příloha č. 4 k Dodatku č. 92/2021/6

Počet akcí

40

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3273215204	60	c1	N	R-D	Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	9 287 676	3 150	3 150	0	3 150	954	07/04	07/16	PRH	Záp
5003520004	60	c1	N	R21	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	12 131 741	2 800	2 800	0	2 800	2 800	08/21	12/26	STC	Záp
5003520071	60	c1	N	R21	Vozidla pro kontrolu a údržbu trakčního vedení	644 800	1	1	0	1	1	01/21	12/23	BAL	NPS
5003520075	60	c1	N	R	Dodávka měřicího kolejového vozu pro diagnostiku železničního svršku	304 314	1	1	0	1	1	06/17	08/21	BAL	NPS
5003520076	60	c1	N	R21	Dodávka měřicí dreziny MD 2 pro diagnostiku železničního svršku	267 750	240 975	240 975	0	240 975	0	01/18	07/21	BAL	NPS
5003520077	60	c1	N	R	Manažerský nástroj řízení provozuschopnosti železniční infrastruktury	257 000	350	350	0	350	0	01/18	12/22	BAL	NPS
5003520078	60	c1	N	R22	Motorové vozy MV 80 - modernizace	200 000	1	1	0	1	1	06/22	06/25	BAL	NPS
5003520081	60	c1	N	R	Prívěsné vozíky PV, PVK - nová vozidla	98 647	13 675	13 675	0	13 675	0	01/19	07/21	BAL	NPS
5003520082	60	c1	N	R22	Stroje na výměnu pražců SVP - nové	140 000	1	1	0	1	1	06/22	12/24	BAL	NPS
5003520144	60	c1	N	R22	Speciální tažená vozidla s jeřábovou nástavbou	135 000	1	1	0	1	1	06/22	06/24	BAL	NPS
5003520154	60	c1	N	R21	Hnací vozidlo nezávislé trakce pro diagnostiku železniční infrastruktury a ETCS	160 000	1	1	0	1	1	09/21	09/24	BAL	NPS
5003520156	60	c1	N	R21	Měřicí jednotka pro diagnostiku trakční napájecí soustavy	500 000	11 615	11 615	0	11 615	0	04/21	12/26	BAL	NPS
5003520160	60	c1	N	R21	Kybernetická bezpečnost Správy železnic	501 500	15 000	15 000	0	15 000	10 000	03/21	11/22	BAL	Záp
5003520163	60	c1	N	R21	Pořízení diagnostického zařízení datových přenosů ETCS v síti GSM-R	105 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	03/21	06/22	BAL	Záp
5003520168	60	c1	N	R21	Motorové univerzální vozíky včetně palubní části ETCS	900 000	1	1	0	1	1	03/21	06/24	BAL	NPS
5003520169	60	c1	N	R21	Obnova vozového parku - Hasičská záchranná služba SŽDC - speciální vozidla – II.etapa	285 390	84 025	84 025	0	84 025	0	01/20	12/21	BAL	NPS
5003520192	60	c1	N	R22	Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury	1 609 610	7 400	7 400	0	7 400	7 400	01/22	12/30	BAL	Záp
5003520207	60	c1	N	R21	Dodávka speciálních hnacích vozidel typu MMD pro diagnostiku staničních dopravních kolejí	108 000	1	1	0	1	1	09/21	12/23	BAL	NPS
5003520212	60	c1	N	R	Technologická aktualizace a koncepční novelizace záznamového prostředí ŽDC	19 953	17 293	17 293	0	17 293	6 000	07/21	12/21	BAL	Záp
5003540017	60	c3	N	R21	MAT - Systém pro správu železničních mostů a tunelů	38 000	1	1	0	1	1	10/21	12/24	BAL	NPS
5003540033	60	c3	N	R21	Modernizace měřicího vozu pro diagnostiku železničního spodku	39 000	1	1	0	1	1	09/21	12/22	BAL	NPS
5003730006	60	c1	N	R21	Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	1 564 264	1 100	1 100	0	1 100	1 100	08/21	11/22	KHR	Výc
5003740013	60	c1	N	R21	Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	20 000	1	1	0	1	0	08/21	12/22	BAL	Záp
5113520026	60	c1	N	R21	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha	258 320	4 127	4 127	0	4 127	4 127	05/21	05/23	PRH	Záp

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5213510016	60	c1	N	R22	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	359 161	0	0	0	0	0	02/22	12/24	STC	Záp
5313520011	60	c1	N	R-D	Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC	173 103	15 520	15 520	0	15 520	2 000	01/19	09/20	JHC	Záp
5313520013	60	c1	N	R21	ETCS Strakonice - Volary	502 749	400	400	0	400	400	11/21	12/24	JHC	Záp
5323520020	60	c1	N	R-D	Násep Pastuchovice na trati Plzeň - Žatec	77 485	700	700	0	700	700	09/18	09/20	PLZ	Záp
5423510002	60	c1	N	R21	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice	377 325	2 000	2 000	0	2 000	2 000	11/21	05/23	UST	Záp
5423510005	60	c1	N	R-D	Zvýšení stability skalních masivů Povrly - Děčín hl. n. km 528,350 - 528,500; 528,800 - 529,130 a 529,400 - 529,950	44 057	1	1	0	1	1	11/18	04/20	UST	Záp
5423510008	60	c1	N	R23	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	555 177	9 900	9 900	0	9 900	9 900	02/23	12/23	UST	Záp
5513530006	60	c1	N	R-D	Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl	49 397	100	100	0	100	100	04/19	01/20	LBR	Záp
5523520016	60	c1	N	R22	Výstavba elektroděsčinku OŘ HK	55 008	2 300	2 300	0	2 300	2 300	03/22	12/22	KHR	Výc
5613520036	60	c1	N	R21	Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce	47 292	1	1	0	1	1	10/21	01/23	VYS	Výc
5613530004	60	c2	N	R22	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí	43 967	1	1	0	1	1	03/22	04/23	VYS	Výc
5623520058	60	c1	N	R21	Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín	490 538	200 000	200 000	0	200 000	10 500	02/21	10/22	JHM	Výc
5713520036	60	c1	N	R21	GSM-R Uničov - Šumperk	83 599	950	950	0	950	950	12/21	12/22	OLM	Výc
5723520025	60	c1	N	R21	Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	539 899	14 600	14 600	0	14 600	14 600	09/21	06/23	ZLN	Výc
5723520027	60	c1	N	R22	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	157 499	0	0	0	0	0	03/22	11/22	ZLN	Výc
5813520012	60	c1	N	R	Rekonstrukce areálu HZS Ostrava	188 376	35 000	35 000	0	35 000	3 800	06/19	07/21	MRS	Výc
<b>Celkem</b>						<b>33 320 597</b>	<b>692 994</b>	<b>692 994</b>	<b>0</b>	<b>692 994</b>	<b>89 644</b>				

50	0	0	0	0	0
60	33 320 597	692 994	692 994	0	89 644

Údaje uvedené ve sloupci ""z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 138 schválené dne 21.9.2021

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

# Globální položky

Příloha č. 5 k Dodatku č. 92/2021/6

Počet akcí

15

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1		R			*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka	
								Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet RRF	RO/ZŘ						Upravený rozpočet RRF
3273204902	60	c1	G	G	Vypovídání staveb	40 598	40 598	40 598	0	40 598	0	0	0	01/21	12/21	BAL	BAL	
3273214901	60	c1	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb	1 177 530	1 177 530	1 177 530	0	1 177 530	0	0	1 177 530	01/21	12/21	BAL	BAL	
3273214993	60	c1	G	G	Ostatní investiční akce malého rozsahu	472 646	472 646	472 646	0	472 646	0	0	96 248	01/21	12/21	BAL	BAL	
3273514800	60	c1	G	G	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	2 021 933	2 021 933	597 044	-349 518	247 526	1 679 696	94 711	1 774 407	179 347	01/21	12/21	BAL	BAL
5003110001	50	c1	U	U1	Správa železnic celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba vč. cyklické údržby	18 022 416	18 022 416	18 022 416	0	18 022 416	0	0	0	01/21	12/21	BAL	BAL	
5003120008	50	c1	G	G	Drobné neinvestiční výdaje	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	01/21	12/21	BAL	BAL	
5003120014	50	c1	U	U2	Provozování dráhy	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	01/21	12/21	BAL	BAL	
5003140003	50	c1	G	GP	Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury	26 430	26 430	26 430	0	26 430	0	0	26 430	01/21	12/21	BAL	BAL	
5003520035	60	c1	G	GP	Příprava 2. etapy majetkoprávního vypovídání ČD a Správy železnic	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	11 500	01/21	12/21	BAL	BAL	
5003520049	60	c1	U	U2	Provozování dráhy - investiční část	57 115	57 115	57 115	0	57 115	0	0	1 500	01/21	12/21	BAL	BAL	
5003520139	60	c1	G	G	Pozemní objekty (vybraná síť TEN-T)	215 065	215 065	269 347	-116 557	152 790	59 156	3 119	62 275	63 629	01/21	12/21	BAL	BAL
5003520140	60	c1	G	G	Pozemní objekty (mimo síť TEN-T)	438 050	438 050	190 768	-100 986	89 782	348 638	-370	348 268	37 377	01/21	12/21	BAL	BAL
5003540004	60	c1	G	GP	Příprava akcí rychlých spojení	131 000	131 000	131 000	0	131 000	0	0	131 000	01/21	12/21	BAL	BAL	
5003540011	60	c1	G	G	Modernizace a obnova materiálně technické základny	395 246	395 246	395 246	0	395 246	0	0	2 002	01/21	12/21	BAL	BAL	
5813230001	50	c2	U	U1	Zajištění provozuschopnosti dráhy na regionální dráze Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	01/21	12/21	BAL	BAL	
<b>Celkem</b>						<b>26 178 729</b>	<b>26 178 729</b>	<b>24 560 840</b>	<b>-567 061</b>	<b>23 993 779</b>	<b>2 087 490</b>	<b>97 460</b>	<b>2 184 950</b>	<b>1 726 563</b>				
<b>50</b>						<b>21 218 046</b>	<b>21 218 046</b>	<b>21 218 046</b>	<b>0</b>	<b>21 218 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 430</b>				
<b>60</b>						<b>4 960 683</b>	<b>4 960 683</b>	<b>3 342 794</b>	<b>-567 061</b>	<b>2 775 733</b>	<b>2 087 490</b>	<b>97 460</b>	<b>2 184 950</b>	<b>1 700 133</b>				

Údaje uvedené ve sloupci "\*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 138 schválené dne 21.9.2021

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

# Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)

Příloha č. 6 k Dodatku č. 92/2021/6

Počet akcí

1

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1		F		Od	Do	Kraj	Org. jednotka		
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet OF EU					RO/ZŘ	Upravený rozpočet OF EU
5003120028	50	c1	KP	G		C-Roads Správa železnic – neinvestiční část	1 745	1 745	45	0	45	1 700	0	1 700	01/21	12/21	BAL	BAL
						<b>Celkem</b>	<b>1 745</b>	<b>1 745</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>				
	<b>50</b>						<b>1 745</b>	<b>1 745</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>				
	<b>60</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Údaje uvedené ve sloupci "\*"z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 138 schválené dne 21.9.2021

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)

Počet akcí		56		Označení zdrojů		1		8		Q		R		v tis. Kč											
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 8	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 8	Rozpočet OPD II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD II	Rozpočet RRF	RO/ZŘ	Upravený rozpočet RRF	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka	
5003520066	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod Pardubice-Rosice n/L.	137 593	97 870	8 543	-1 073	7 470	0	0	0	0	0	0	73 400	17 000	90 400	5 000	03/21	12/21	VYS	Výc	
5003520086	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TU 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou	118 028	92 312	45 000	-42 130	2 870	0	0	0	0	0	0	89 442	0	89 442	2 500	07/20	11/21	VYS	Výc	
5003520121	60	c1	RRF	R	Vstup do oblasti ETCS	206 502	134 991	4 400	-1 000	3 400	0	0	0	0	0	0	166 603	-35 012	131 591	3 400	09/20	05/22	BAL	Záp	
5003520126	60	c1	RRF	R21	Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R	38 670	14 001	2 285	-1 520	765	0	0	0	0	0	0	25 390	-12 154	13 236	765	08/21	01/22	BAL	Záp	
5003720004	60	c1	RRF	R	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa	2 872 539	2 512 000	300 000	0	300 000	74 133	-74 133	0	393 835	-393 835	0	2 203 775	8 225	2 212 000	26 500	07/20	05/22	JHM	Výc	
5003730012	60	c2	RRF	R21	Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa	1 135 829	70 350	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	20 350	07/21	11/22	LBR	Záp	
5113520015	60	c1	RRF	R21	Zvýšení trakčního výkonu TNS Betlabenka	532 272	53 220	5 085	0	5 085	0	0	0	0	0	0	48 135	0	48 135	5 085	07/21	07/23	PRH	Záp	
5113520029	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce řasady žst. Praha hl. n.	298 529	197 711	5 000	4 400	9 400	0	0	0	0	0	0	167 580	20 731	188 311	5 000	05/19	11/21	PRH	Záp	
5113720011	60	c1	RRF	R	Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.	975 417	215 736	15 000	-1 265	13 735	0	0	0	0	0	0	260 001	-58 000	202 001	6 000	05/20	08/21	PRH	Záp	
5213510012	60	c1	RRF	R	Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	475 018	351 905	8 626	0	8 626	18 928	-18 928	0	107 255	-107 255	0	343 279	0	343 279	8 626	04/20	04/22	STC	Záp	
5213510017	60	c1	RRF	R21	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	241 503	125 378	46 939	-35 349	11 590	0	0	0	0	0	0	163 488	-49 700	113 788	5 000	02/21	04/22	STC	Záp	
5213510018	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun	291 804	75 000	5 000	30 000	35 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	5 000	08/20	08/22	STC	Záp	
5213520066	60	c1	RRF	R	Sanace nestabilních násypů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice	729 355	647 539	45 000	-32 000	13 000	0	0	0	0	0	0	687 539	-53 000	634 539	13 000	05/20	04/21	KVA	Záp	
5213530021	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světlá nad Sázavou	138 764	76 489	7 180	0	7 180	0	0	0	0	0	0	69 309	0	69 309	5 400	07/20	03/21	JHC	Záp	
5313520012	60	c1	RRF	R21	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	684 981	2 000	500	1 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	07/21	10/24	JHC	Záp	
5313520014	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.	800 259	265 794	5 000	3 700	8 700	0	0	0	0	0	0	369 002	-111 908	257 094	5 000	06/20	12/22	JHC	Záp	
5313520015	60	c1	RRF	R21	Přestupní terminál Strakonice	103 663	90 459	32 600	-30 600	2 000	0	0	0	0	0	0	87 777	682	88 459	2 000	09/19	06/21	JHC	Záp	
5313520019	60	c1	RRF	R21	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí	53 228	22 762	7 332	380	7 712	0	0	0	0	0	0	15 050	0	15 050	7 712	05/21	05/22	JHC	Záp	
5313520020	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek	53 510	12 300	3 500	800	4 300	0	0	0	0	0	0	7 500	500	8 000	3 500	01/21	09/21	JHC	Záp	
5313530013	60	c1	RRF	R21	Zvýšení stability skálních masivů na trati Strakonice - Volary, 1. stavba	47 175	40 600	12 163	-7 163	5 000	0	0	0	0	0	0	35 600	0	35 600	3 200	03/21	05/22	JHC	Záp	
5313530014	60	c1	RRF	R21	Zvýšení stability skálních masivů na trati Strakonice - Volary, 2. stavba	47 377	7 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	17 000	-12 000	5 000	2 200	03/21	05/22	JHC	Záp	
5323510001	60	c1	RRF	R21	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pízeň hl. n.	813 308	22 150	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	46 500	-29 500	17 000	2 000	04/21	11/23	PLZ	Záp	
5323520036	60	c1	RRF	R21	Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Pízeň - Žatec	64 392	7 500	2 000	1 500	3 500	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	1 200	05/21	07/22	UST	Záp	
5323520042	60	c1	RRF	R21	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní	50 957	14 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	21 000	-8 000	13 000	1 800	05/21	04/22	PLZ	Záp	
5323520051	60	c1	RRF	R21	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Pízeň-Jižní Předměstí	98 565	2 050	500	1 550	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050	10/21	10/23	PLZ	Záp	
5323530023	60	c2	RRF	R21	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov	43 917	11 500	1 000	1 500	2 500	0	0	0	0	0	0	10 000	-1 000	9 000	2 500	06/21	06/23	PLZ	Záp	
5423120032	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce trati v úseku Kryry - Vroutek	190 000	163 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 144	0	163 144	0	03/21	12/21	UST	NPS	
5423130018	60	c2	RRF	R	Rekonstrukce trati v úseku Rumburk - Velký Šenov	334 000	294 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 583	0	294 583	0	03/21	09/21	UST	NPS	
5423510003	60	c1	RRF	R21	Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	352 381	9 800	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	218	08/21	12/22	UST	Záp	
5423520031	60	c1	RRF	R	Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice	217 642	189 723	10 189	-1 162	9 027	0	0	0	0	0	0	180 696	0	180 696	9 000	04/21	11/21	UST	Záp	
5423520038	60	c1	RRF	R21	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Blína	54 958	1 090	1	1 089	1 090	0	0	0	0	0	0	810	-810	0	1 090	11/21	02/23	UST	Záp	
5423520052	60	c1	RRF	R21	Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Pízeň - Žatec	153 707	89 326	2 500	-500	2 000	0	0	0	0	0	0	73 330	13 996	87 326	2 000	04/21	07/22	UST	Záp	
5423530006	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)	264 605	234 304	7 486	0	7 486	0	0	0	0	0	0	226 818	0	226 818	7 486	03/20	12/21	UST	Záp	
5523520013	60	c1	RRF	R21	Zřízení výhybny Bartošov	171 757	30 000	2 000	500	2 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500	2 500	09/21	04/22	KHR	Výc	
5533510005	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice	1 722 930	28 710	3 000	3 000	6 000	0	0	0	0	0	0	22 710	0	22 710	5 750	12/20	06/25	PBC	Výc	
5533520008	60	c1	RRF	R21	Výstavba TNS Stěblová	350 281	57 300	36 800	-33 800	3 000	0	0	0	0	0	0	54 300	0	54 300	2 700	02/21	10/22	PBC	Výc	
5613520012	60	c1	RRF	R	Kolejové opravy v žst. Žďár nad Sázavou	396 947	391 230	47 716	-3 486	44 230	0	0	0	0	0	0	318 961	28 039	347 000	7 350	01/20	09/21	VYS	Výc	
5613520019	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Křižanov	58 286	44 068	1 630	1 880	500	0	0	0	0	0	0	43 982	-1 794	42 188	5 000	11/19	08/21	VYS	Výc	
5623520026	60	c1	RRF	R	Výstavba odbočky Rajhrad	386 369	299 075	45 000	-36 925	8 075	0	0	0	0	0	0	291 000	0	291 000	6 500	01/21	12/21	JHM	Výc	
5623520040	60	c1	RRF	R21	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice	78 669	628	627	1	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628	12/21	06/23	JHM	Výc	
5623520045	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou	47 509	43 937	138	804	942	0	0	0	0	0	0	0	43 464	-469	42 995	930	01/20	08/21	JHM	Výc
5713520014	60	c1	RRF	R21	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	1 599 664	115 934	48 000	-37 000	11 000	0	0	0	0	0	0	104 934	0	104 934	7 800	02/21	01/23	OLM	Výc	
5713520015	60	c1	RRF	R21	Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	1 907 415	235 000	40 000	-30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000	6 500	01/21	12/22	OLM	Výc	
5713520017	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sternberk	40 452	18 183	1	1 066	107	0	0	0	0	0	0	18 076	0	18 076	5	07/19	12/20	OLM	Výc	
5713520021	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice	52 828	44 032	52	5 952	6 004	0	0	0	0	0	0	37 634	394	38 028	1 000	11/19	08/21	OLM	Výc	
5713520035	60	c1	RRF	R21	Moravský Beroun ON - rekonstrukce	38 564	22 857	470	367	857	0	0	0	0	0	0	23 648	-1 648	22 000	710	03/21	05/22	OL		

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			8			Q			R			*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 8	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 8	Rozpočet OPD II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD II	Rozpočet RRF	RO/ZŘ	Upravený rozpočet RRF					
5813520039	60	c1	RRF	R		Rekonstrukce R110kV na TNS Jablunkov	112 503	92 007	23 400	-19 340	4 060	0	0	0	0	0	87 947	0	87 947	4 060	11/19	03/21	MRS	Výc	
5813520045	60	c1	RRF	R21		Karvíná ON - rekonstrukce části výpravní budovy	48 876	2 609	818	1 791	2 609	0	0	0	0	0	0	0	2 609	0	11/21	10/22	MRS	Výc	
5813520046	60	c1	RRF	R21		Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy	31 583	18	1	17	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	11/21	11/22	MRS	Výc	
<b>Celkem</b>							<b>21 014 070</b>	<b>8 032 853</b>	<b>879 303</b>	<b>-258 527</b>	<b>620 776</b>	<b>93 061</b>	<b>-93 061</b>	<b>0</b>	<b>501 090</b>	<b>-501 090</b>	<b>0</b>	<b>7 732 450</b>	<b>-320 373</b>	<b>7 412 077</b>	<b>227 057</b>				
<b>50</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>60</b>							<b>21 014 070</b>	<b>8 032 853</b>	<b>879 303</b>	<b>-258 527</b>	<b>620 776</b>	<b>93 061</b>	<b>-93 061</b>	<b>0</b>	<b>501 090</b>	<b>-501 090</b>	<b>0</b>	<b>7 732 450</b>	<b>-320 373</b>	<b>7 412 077</b>	<b>227 057</b>				

Údaje uvedené ve sloupci "z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 138 schválené dne 21.9.2021

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

v tis. Kč