



## STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

<http://www.mesto-most.cz>

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.  
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 21.09.2021

VYŘIZUJE:

TELEFON: 476 448

E-MAIL:

@mesto-most.cz

### OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1221/OI/2021

DODAVATEL: TOPSERVIS Novák s.r.o., Zahradní č. p. 104, 43401 Most 1

IČO: 06761887

DIČ: CZ06761887

#### Statutární město Most u Vás objednává:

Havarijní výměna ležatého rozvodu ÚT ve sklepech bl. 5 (čp. 180) v Chanově

Jedná se o zadání formou výjimky dle čl. 9 Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu.

Přenesená daňová povinnost

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 15.10.2021**

Místo dodání: **Chanov bl. 5**

Předpokládaná cena bez DPH: **208 368,65 Kč**

**Podléhá srážkové dani: ne**

#### Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,5 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.



- 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.
- 12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: [faktury@mesto-most.cz](mailto:faktury@mesto-most.cz)
- 14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.  
NA FAKTUŘE UVADĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

### PODPISY SMLUVNÍCH STRAN


#### I. OBJEDNATEL:



22-09-2021

Dne: .....

#### II. DODAVATEL:



.....  
ÉHO

ZASTUPCE DODAVATELE.

Dne: 24. 9. 2021 .....

## Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Bytový dům č.5**  
 Druh stavby: **panelový dům - výměna zkorodovaného rozvodu ÚT**  
 Lokalita: **Chanov u Mostu ul.Zlatnická 180**  
 Začátek výstavby: **09.09.2021**  
 JKSO: **80332**  
 Objednatel: **MĚSTO MOST** IČ/DIČ:  
 Projektant: IČ/DIČ:  
 Zhotovitel: **TOPSERVIS Novák s.r.o. 722 960 800** IČ/DIČ: **06761887/CZ06761887**  
 Konec výstavby: **[REDACTED]** Položek: **19**  
 Zpracoval: **[REDACTED]** Datum: **09.09.2021**

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	3 000,00		
PSV	Dodávky	122 484,65	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	60 884,00	Odpady - skládka	2 000,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00	Ztížené podmínky	10 000,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		10 000,00		0,00				
ZRN Celkem	193 368,65		DN Celkem	12 000,00	NUS Celkem	3 000,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%	0,00	Základ 15%	208 368,65	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	208 368,65	
		DPH 15%	31 255,30	DPH 21%	0,00	Celk. včet. DPH	239 623,95	

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Bytový dům č.5** Doba výstavby: Objednatel: **MĚSTO MOST**  
 Druh stavby: panelový dům - výměna zkorodovaného rozvodu ÚT Začátek výstavby: 09.09.2021 Projektant:  
 Lokalita: Chanov u Mostu ul.Zlatnická 180 Konec výstavby: Zhotovitel: **TOPSERVIS Novák s.r.o. 722 960 800**  
 JKSO: 80332 Datum zpracování: 09.09.2021 Zpracoval: [REDACTED]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		<b>722</b>	<b>Izolace potrubí</b>				<b>28 014,80</b>		<b>0,0146</b>
1		722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	240	85,51	20 522,40	0,0000	0,0096
<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>									
2		722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	20	88,61	1 772,20	0,0001	0,0012
<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>									
3		722181213RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm	m	64	105,00	6 720,00	0,0001	0,0038
<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>									
		<b>732</b>	<b>Strojovny</b>				<b>511,00</b>		<b>0,0000</b>
4		732214823R00	Vypuštění vody z rozvodů ÚT	kus	2	75,00	150,00	0,0000	0,0000
5		732324813R00	Napouštění vody ÚT stopací potrubí	kus	2	180,50	361,00	0,0000	0,0000
		<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>114 150,25</b>		<b>0,8524</b>
6		733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 20	m	120	46,30	5 556,00	0,0026	0,3096
7		733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 25	m	10	66,49	664,90	0,0048	0,0478
8		733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 32	m	35	100,50	3 517,50	0,0085	0,2965
9		733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	165	9,10	1 501,50	0,0000	0,0000
10		722132114R00	Potrubí ocel vně/vni pozink.Gebelit Mapress 22x1,5	m	120	331,00	39 720,00	0,0011	0,1284
<i>RTS komentář: pro sprinklery</i>									
11		722132115R00	Potrubí ocel vně/vni pozink.Gebelit Mapress 28x1,5	m	10	404,50	4 045,00	0,0013	0,0133
<i>RTS komentář: pro sprinklery</i>									
12		722132116R00	Potrubí ocel vně/vni pozink.Gebelit Mapress 35x1,5	m	35	547,01	19 145,35	0,0016	0,0567
<i>RTS komentář: pro sprinklery</i>									
13		31941305	tvárovka jednoznačná 90° Mapress d 22 - 35 uhl.ocel	soub.	1	40 000,00	40 000,00	0,0001	0,0001
		<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>39 692,80</b>		<b>0,0225</b>
14		734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	10	283,00	2 830,00	0,0002	0,0020
15		734235131R00	Kohout kulový s vypouštěním,GIACOMINI R250DS DN 15	kus	12	362,00	4 344,00	0,0003	0,0031
16		734224812R00	Ventil vyvažovací,přímý,měř.vent. STRÖMAX-GM DN 20	kus	10	2 901,59	29 015,90	0,0008	0,0084
17		734209116R00	Montáž armatur závitových.se 2závity, G 5/4	kus	2	141,50	283,00	0,0000	0,0000
18		734263113R00	Šroubení IVAR. DN 20	kus	10	321,99	3 219,90	0,0009	0,0090
		<b>H733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>10 000,00</b>		<b>0,0000</b>
19		998733105R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí	soub.	2	5 000,00	10 000,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **193 368,65 Kč**