



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor investiční



MHMPXPGP90YU

Č. j.: MHMP 1271155/2021  
Sp. zn.: S-MHMP 1227352/2021

Stejnopis č. 1

### Objednávka

ke stavbě číslo 42932 P+R Černý Most III.

Číslo zakázky: INV/OB/1264/21  
Číslo objednávky: OBJ/INV/21/06/00258/2021  
Kontrolní číslo: K 16383958266

#### **OBJEDNATEL:**

**Hlavní město Praha**  
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581,  
DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy  
(dále jen „Objednatel“)

#### **DODAVATEL:**

**OBERMEYER HELIKA, a.s.**  
se sídlem: Beranových 65, 199 21 Praha 9  
doručovací adresa: Beranových 65, 199 21 Praha 9  
IČO: 60194294  
DIČ: CZ60194294 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění  
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 2449  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
číslo účtu: 2111361828/2700  
zastoupen: Ing. Pavel Pol, prokurista  
(dále jen „Dodavatel“)

### I.

#### **Předmět Objednávky**

1. Předmět plnění  
č. stavby: 42932  
název stavby: P+R Černý Most III.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102  
E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Předmětem plnění je zpracování dokumentace na změnu stavby před dokončením. Změna 1 bude obsahovat změny bez dopadu na PBŘS-Požárně bezpečnostní řešení stavby jako např. změny tras obrubníků, změny dveří, změnu osazení některých svítidel veřejného osvětlení na výložníky objektu parkovacího domu namísto sloupů, řešení venkovního žlabu.

Změna 2 bude obsahovat změny s dopadem na PBŘS jako např. změna energocentra objektu parkovacího domu.

Budou řešeny všechny změny nutné pro projednání se stavebním úřadem v řízení na změnu stavby před dokončením.

Součástí plnění je projednání dokumentace na změnu stavby před dokončením s HZS hl.m. Prahy a součinnost se stavebním úřadem v řízení na změnu stavby před dokončením.

Dokumentace na změnu stavby před dokončením bude obsahovat zejména:

- technickou zprávu s popisem změn a odůvodněním
- výkresovou část, zejména půdorysy-starý stav, nový stav
- obalové křivky na nové pozice obrubníků
- novou technickou zprávu PBŘS
- nové výkresy PBŘS

Počet vyhotovení:

- 2x v tištěné podobě
- v elektronické podobě

## II.

### Doba plnění

1. Od zveřejnění Objednávky v registru smluv (dále jen RS MVČR) dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH. **Platnost nastává dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž jako závazný se bere den podpisu poslední z obou smluvních stran a účinnost nastává dnem, kdy je zaregistrována Objednávka v RS MVČR.**
2. Termín plnění je  
dle dílího plnění a) do 10.9.2021  
dle dílího plnění b) v den nabytí právní moci rozhodnutí na změnu stavby před dokončením

## III.

### Cena

Základní cena	97 900,00 Kč
DPH 21%	20 559,00 Kč
Cena včetně DPH	118 459,00 Kč

## IV.

### Platební podmínky

1. Zpracování dokumentace na změnu stavby před dokončením je rozčleněno na 2 díle plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:
  - a) Zpracování dokumentace na změnu stavby před dokončením pro zahájení veřejnoprávního projednání.

Zhotovení bez závad potvrdí příkazník objednatele/objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace na změnu stavby před dokončením“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturu-daňový doklad ve výši 70 % ceny za zpracování dokumentace na změnu stavby před dokončením a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

b) Vydání rozhodnutí stavebního úřadu na změnu stavby před dokončením.

Dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 30 % celkové ceny po nabytí právní moci Rozhodnutí. Přílohou faktury bude kopie pravomocného Rozhodnutí. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum nabytí právní moci Rozhodnutí.

2. Cenu uhradí Objednatel Dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.
3. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje Objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ;
- údaje Dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ;
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy, je-li stanoveno;
- evidenční číslo daňového dokladu;
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele;
- datum vystavení daňového dokladu;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- rozsah a předmět fakturovaného plnění;
- číslo objednávky;
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce);
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem;
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.);
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

## V.

### Smluvní sankce

1. Neodevzdá-li Dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze základní ceny za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v případě nesplnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

## VI.

### Řešení sporů

1. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, především dohodou.

## VII.

### Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Objednávky, datum jejího podpisu a text této Objednávky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této objednávky je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Petr Hankovec vedoucí oddělení 06 - dopravních staveb, kontaktní osobou je Ing. Zbyněk Klír (technik), e-mail: zbynek.klir@praha.eu, telefon 23600/4576.
6. Objednávka je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž dodavatel obdrží jedno paré a objednatel dvě paré. **Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vrátit zpět dvě paré objednateli, který zajistí uveřejnění Objednávky v RS MVČR.**
7. V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č.1603 ze dne 21.6.2021 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Objednávky v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.


V Praze dne

7/9/21

V Praze dne

17.9.21

  
Ing. Petr Kalina, MBA  
ředitel odboru investičního MHMP

  
Dodavatel  
Ing. Pavel Pol  
prokurista  


**Interně pro pracovníky MHMP – INV:**

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne .....

pod ID smlouvy .....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....