
RÁMcovÁ DOHODA o DíLo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Strany dohody

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno - Štýřice
ıčo: 50733098
DIČ: CZ60733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění dohody

středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100 - 21000324

Zhotovitel: Josef Crlík
se sídlem
ıćz 11482427
Dıčz
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Rosice, MR-OZU/1037/2018/5
zastoupen .losef Crlík

ll.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále jen ,,dohoda”) je závazek zhotovitele provést proobjednatele stavební práce spočívající v odstranění havarijních závad po zimě na vozovkách se
Zařezánim, včetně materiálu na komunikacích, v městské částí Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky,Kohoutovice, Komín, Žabovřesky, Žebětín, ve statutárním městě Brně, a to na základě podmínek
uvedených v této dohodě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné Zakázky S názvem
„Odstranění havarijních závad po zimě - rámcové dohody 2022, část č. 4: MČ Bosonohy, Bystrc,Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Žabovřesky, Žebětín“ (dále jen ,,dílo").

(2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 2 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každéjednotlivé dílo v souladu S požadavky uvedenými v Příloze č. 2 této dohody.
(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými

zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
2.500.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.



(4) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytně k řádnému provedení všech jednotlivých
děl.

(5) Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé
jednotlivé dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné
předány objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.

(6) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle
potřeby objednatele realizovat io vikendu a dnech pracovního volna.

(7) Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se
zadáním každého jednotlivého díla, čímžje v řazení dle závaznosti:

- Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech
položek stavebních praci dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství,
akty Státní správy,
písemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,
technické kvalitativní podmínky.

Ill.
Lhůty plnění a místo plnění

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou vdélce trvání do 30.06.2022 nebo do vyčerpání částky
uvedené v čI. Il. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve. Prováděcí Smlouva uzavřená na
základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféry zhotovitele.

(2) Zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele, nejdříve však od 01.03.2022.
(3) Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 2 dnů ode dne předání staveniště po nabytí

účinnosti každé jednotlivé prováděcí smlouvy.
(4) Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních praci včetně vyklizení staveniště: nejpozději

do doby uvedené v každé dílčí objednávce.
(5) Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 10 dnů po předání každé jednotlivé

Stavební části.
(6) Místo plnění: statutární město Brno.
(7) Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh

realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinností. Povinen přiznat a Zaplatit daň je Objednatel.

(3) Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo
jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojit pouze v případě dodatečných změn v rozsahu
každého jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.

(4) Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení
staveniště, náklady na Zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady Souvisejicí S veškerými



zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a
digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečněprovedených prací potvrzeného Oběma stranami dohody.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona Č. 235/2004 Sb., O daniZ přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: , případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneskátřída 787/1a, oo Brnø - Šıýřine.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifíkovaných osob. Zhotovitel a Objednatel sedohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identífikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradudaňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak V prodlení S úhradou ceny každého
jednotlivého dila. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinností
zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., O daní Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti stimto ručením
plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel vprodlení se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit jiobjednateli s novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslodohody objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li

se jednotlivá díla po částech nebo se Značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedeni jednotlivého díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel Zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány iveškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveniští pořádek a čistotu a vprůběhu
provádění jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel setaktéž zavazuje staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění
jednotlivých děl ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své
náklady znečištění bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své
náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti sjeho
činností.

(4) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
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dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009
Sb., otechnických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve Znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
zejména při uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.

(5) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpečit pracovní mista na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 -
Zásady pro označování pracovnich míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem
jednotlivých dílčích smluv i pokládka AC, bude-li to zobjektivního hlediska možné a zároveň
nebude-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.

(6) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

(7) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to objednatel určí.

(8) Zhotovitel je povinen Seznámit se před zahájením provádění dila S rozmístěním podzemních vedeni
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejích poškození.

(9) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace,
uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním
každého jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O
pozemních komunikacích, Zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(10)POvo|ení potřebná k užívání pozemních komunikaci a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k
tomuto účelu je Zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iií. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje O časovém postupu
jednotlivých prací a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
Státní správy pro účely Státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy vden, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány Státní
správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je kdennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé Strany dohody, musí být do deníku

zapsáno do tří dnů.



(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozorje oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele
(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě
(3) Stavbyvedoucím je .

X0

Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřistupnými. Výzva ke kontrole musi být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
- v případě, že při postupu staveb dojde ke kolizi skabely světelného signalizačního

zařízení (SSZ), kontaktovat
- při provádění jednotlivých staveb kontaktovat

který zajistí obnovu vodorovného dopravního Značení (VDZ),
zajistit etapizaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečná uzavirku
dotčených částí ulic,

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí o kácení,

- zajistit spolupráci S BOZP objednatele.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Zhotovitel oznámí Objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je Zjištění skutečného stavu V prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit
na tom, že dílo bude předáno S ojedínělými drobnými vadami stavby, které budou vtakovém
případě uvedeny v protokolu O předání v převzetí dokončené stavby; Zároveň bude stanovena lhůta
k jejich odstranění.
Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li
stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání díla funkčně
nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého
jednotlivého díla je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní
stanoveno jinak.
Zhotovitel v součinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejimky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění jednotlivých děl,- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,

dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU
kontaktní osobou za objednatele je

- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace
průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci,

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdravi vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla Objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla
pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost
subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vad každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku
stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu
této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.



(4)

(1)

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinenvadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které jeodstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtědvou let počitané od převzetí díla Objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůtak jejímu vytknuti na pět let od převzetí díla Objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinenvady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl,nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknuti vady, které nebylo učiněno bezzbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněnov timto odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vaddíla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se usoudu uspokojení těchto práv; ustanovení 9 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého dila následující záruku:- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání

každého jednotlivého díla
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání každého jednotlivého díla.4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každéhojednotlivého díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každéhojednotlivého díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel nenípovinen odstranit vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každéhojednotlivého díla, pokud je způsobil objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitelje povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, vekteré je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se strany jinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. vadydíla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknoutaž do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bezzbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv vprůběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknuti vady, které nebylo učiněno bez zbytečnéhoodkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či Zjistit měl, je včasné, bylo-li Zároveň učiněno vtímtoodstavcem sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávnímì orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezínfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

~ nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podminky ochrany zdraví při práci,ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveníštích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby bylazajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.



(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost těchto Zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací,
které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatelje oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
Zajistit, aby V celém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této
Zakázky.

(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na niž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
Znemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednatelí oznámit a navrhnout změnu Zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody O změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci každého jednotlivého díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
252/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., 0
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména Zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a Opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně
obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků Znalosti O BOZP a O požární ochraně.

(10)ZhotovíteI je povinen provádět vlastní dozor a Soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a
poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k Zajištění povinnosti v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této dohody či při činnostech S ni souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(1Z)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených vsilničním pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné
Zásahy svlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem
informovat objednatele a odsouhlasit S ním další postup. Kuvedenému následnému jednání



S vlastníky sítí včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto
výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovite| prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zákona č. 435/2004 Sb., O

(1)

(2)

zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od Osoby, která by
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým
a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve Znění
pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto
ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí splatbou ceny každého jednotlivého díla, je povinen
uhradit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,02 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % zceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele se

zahájením prací na zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení,
vyjma situace, kdy zahájení praci objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výší 0,2 % zceny za zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušení závazku
zhotovitele S dokončením každého jednotlivého dila a jeho předání Objednateli ve sjednané
lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele Sodstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého
rozsahu lhaváriej; nejedná-li se o takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za
každý i započatý den prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu
činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že Zhotovitel poruši své povinnosti dle čl. X. až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 Vpřípadě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží
ji průkaznou fotodokumentací a doručí jí zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad
O pojištění podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněnim povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněnim povinnosti zabezpečit
vpřípadě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v



souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinností rozdělit průběh
prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve, následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
Zánik závazku pozdním splněním neznamená Zánik nároku na pokutu za prodlení S plněním.

2.15 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle
smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé
jednotlivé dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele

vıııokamžikem předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpecı skody na
díle po dobu Svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

(1) Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:
a)

b)

C)

d)

el
f)

Sl

h)
i)

vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění jednotlivého díla O více
než 10 dní,
zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není vsouladu se zněním této
dohody stanoveno jinak,
skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou,
porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny
nepravdivé údaje
zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

(2) Strany dohody Sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považuji za její podstatné porušení:

H)

b)
C)

úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.
prodlení objednatele s úhradou faktur O více než 90 dnů.
prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění dohody o více než 90 dnů.

(3) Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě
nastávaji účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odsmlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro který je
odstupováno, stále přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaníká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradězpůsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

Strany dohody jsou si védomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plněnítéto dohody, se obě strany zavazují nepublíkovat žádným způsobem důvěrné informace druhéstrany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteříS nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohody jinak než za účelem plnění dohody nebouplatnění svých práv Z této dohody.
Nedohodnou-li se Strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechnyinformace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebočástí popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,informace O provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebomarketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborůna počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnosttakového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulnístránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jehoúčinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVlI.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovatustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv.
Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z tétodohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Právai povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem O takových změnách.

11



(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského Zákoníku.

(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními Zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanoveníš 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění vregistru smluv dle zákona č. zákona Č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve Znění
pozdějších předpisů, ne však dříve než 01.01.2022. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle
k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(10)Tato dohoda bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana dohody je
povinna Zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně
dohody.

(11)Strany dohody prohlašuji, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(12)NedíInou součástí této dohody je Příloha č. 1 a příloha č. 2.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Specífikace díla včetně vymezení seznamu ulic

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Tetčicích dne 30.6.2021

,„, „ znnøa v Datum; 2021 .o9.ı 7

Ing. Luděk Borový Josef Crlík
generální ředitel, na základě plné moci
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Příloha č. 1

Odstranění havarijních závad po zimě V MČ Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky,
Kohoutovice, Komín, Žabovřesky, Žebětín

fimložkový rozpočet Í

předpoki
ádané

název položky nıJ. množství kč/m.j. cena celkem bez DPH (kč)

oprava výtluků se zařezánı' asfaltového povrchu, vybourání

asfaltovych vrstev
v

ccaıtl.
10 cm,

Oovoz asíaltoveho
krytu

na' m2 1 000 2390 BQOOOQOOSkladku Spojovacı postrık, provedenı vyspravky AC, provedenı
zatření Spar asfaltovou emuIZí, včetně souvisejících
přípravných prací, dopravní opatření, EBU



Příloha č. 2

7 › Kohoutovice, Bosonohy, Žebêtin 8 - Žabovřesky, Bystrc, Jundrov, Komín, Kníničky
Požadavky na provedení díla:
Opravy havarijních závad po zimě se zařezáním včetně materiálu (cena za 1m: bude obsahovat: zařezání
asfaltovêho povrchu, vybourání asfaltových vrstev v cca tl. 10 cm, odvoz asfaltovêho krytu na skládky,
spojovací postřik, provedení vysprávky AC, provedení zatřeni spár asfaltovou emulzí včetně
souvisejících přípravných prací a dopravního opatření).

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že Seznam je pouze orientační
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že závady na modře vyznačených ulicích bude realizovat primárně
O víkendu
HOSTISLAVOVA Kubíčkova

Nám. 28.dubna
CHIRONOVA
CHOPINOVA Páteřní
KAM ECHY

KOVO Stará dálnice
NA DA

MYSLIVN
NAD I

SVOBODY
TA

A

radecká
Babáka

nřichova



Luční
Minská
Mučednická
Pod
Přívrat
Rosického náměstí

A
A

HORKOU
A

A



H0
A

MUSOR
MYSLIVE
MYSLIVN

SVOBODY
NEDBALOVA
NN84 - beze menná u Otevřené
NN367 - rkoviště bětínská u esíček
NN377 - rkoviště U Velké ce
NN378 - rkoviště U Velké ce
NN831 - rkoviště
NN1032 -

NN1204 - rkoviště U Velké
NN1370 - Libušina třída

N1500 - Vořiškova
M1729 - rkoviště Stamicova

1871 - Libušina třída Axmanova
OSTO

WOLLMANOVA

V A
U SOKOLOVNY

A
NNGS-chodník Místní

od Přístavištê k Rakovcí
mostem Bráfovaí NN341

Libušina třída Bellova) -Iávka k U ZOO
N2035-chodník k tramva Přístavní

stará Rakovec
Rekreační U

Kairıarova

oříškova
N1

N1495-chodník
N1417 Bráfova
N141 Fanderlíknva

Veslařské
Starou dálnici

k Přehradní

P KY
PAVLOVSKÄ
POD KOPcEM

M1184 - lávka
1090-chodník od
1 k
1
RčKOv

P TA
PRAMENNÁ
PROKOFJEVOVA
PROK KoPEc
PR EZDN

MÁ
PuSTY
R RN KOVA
RıcHTRovA

A

SEDLA
SKALN
SRN
STAMICOVA
SVAHOV

NKOVA
TALICHDVA
U
U
UVELK CENY
U
V HALOVA

A

Á
ELLNEROVA

Á
KuLOVA

LESU
P

VRA
VRCHN TNÍKu



ADN
VZHLE
ZA KN KEM
ZA VODOJEMEM
ZADN

EZDN
ZTRACE

K
H
HLU BOČEK
AM

A
A
A

ROTKOVA
NOVA

T
A

A



SVORNOSTI

MOZOLKY
A

MATZENAUEROVA
MARIE

PSKÁ
APıLovA

A
A

A

A
A

A
Y PREISSOVÉ

A
A

A
MAcHOvÉ
A

voRAčıcKÉ

A
OvsKÉı-ıo

A
A

A

A
v PAžouTOvÉ



A

A
A

CHYTILOVA

VKA

LÍSKAMI
lávka Svratku

Kníničska'
Podveská

N
ASTVINY






