
RÁMcovÁ DOHODA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších

ˇ předpisů

I.
Strany dohody

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 50733098
Dıčz CZ50733098
bankovní spojení: .

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

2100 - středisko zimní a letní údržby
číslo dohody objednatele: 2100 - 21000341

Zhotovitel: ZEMAKO, S.r.0.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
ıčoz 25504011
Dıč: CZ25504011
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 10. 9. 1997 v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým,jednatelem
číslo dohody zhotovitele: 035-2021

Il.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále jen „dohoda") je závazek zhotovitele provést pro
objednatele stavební práce spočívajícív provádění přípravných prací pro souvislou údržbu
komunikací ve statutárním městě Brně, a to dle přiloženého položkového rozpočtu, a to na základě
podmínek uvedených v této dohodě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky
S názvem „Přípravné práce - rámcová dohoda 2022 " (dále jen „dílo”).

(2) Bližší Specifikace díla je uvedena V příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé
jednotlivé dílo v souladu S požadavky uvedenými v Příloze č. 1 této dohody.

(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále Specifikován dílčími objednávkamí objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
5.900.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.

(4) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedeni všech jednotlivých
děl.



(5) Zhotovitel je povinen-provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno

úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé

dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadně předány

objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
(6) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby

objednatele realizovat i O víkendu a dnech pracovního volna.

(7) Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se

zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němžjsou uvedenyjednotkové ceny u všech položek

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- akty státní správy,

písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou vdélce trvání do 31.12.2022 nebo do vyčerpání částky

uvedené v čl. ll. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve. Prováděcí smlouva uzavřená na

základě objednávky nabývá účinností dnem doručení do sféry zhotovitele.
(2) Zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele, nejdříve však od 01.01.2022.
(3) Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti každé

jednotlivé prováděcí Smlouvy.
(4) Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních pracívčetně vyklizení staveniště: nejpozději do

doby uvedené v každé dílčí objednávce.
(5) Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 10 dnů po předání každé jednotlivé

stavební části.
(6) Místo plnění: Statutární město Brno.
(7) Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh

realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným

neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě

objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a š 92e zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové

povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
(3) Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných

vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze V případě dodatečných změn V rozsahu každého

jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
(4) Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého

jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo í např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení

staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými

zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a

digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.
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V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 oo Brno - štýřice.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění V registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kteıý je zveřejněn
správcem daně V registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny každého jednotlivého díla.
Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze
zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody

objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny dfla se nesjednávají, a to anl v případě, provádí-li se

jednotlivá dlla po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedení jednotlivého díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých děl
ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění
bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá

poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti S jeho činností.
(4) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky

vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, Zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009
Sb., O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveníštích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při

uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nañzenl vlády.
(5) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit

pracovní místa na pozemní komunikaci plně V souladu se vzorovýmí výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích
smluv i pokládka AC, bude-li to Z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-lí stanoveno jinak,
je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.

(6) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na
druhé polovině vozovky.

(7) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDl, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(8) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby

v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
(9) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energií, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku

ani dopravní Značení. Jestliže V Souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním každého
jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních
komunikacích, Zajišťuje toto rovněž Zhotovitel na svůj náklad.

(10) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k
tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

'ı. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iiì. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užíváníveřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje O časovém postupu
jednotlivých prací a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely Státního Stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávněni
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní Zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopísech, po jednom pro každou stranu dohody.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.

(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.

(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.



VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutíveřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k Odstranění vytknutých závad.

(Z) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na Staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je

.

IX.
Oprávnëné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
~ zajistit etapizaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečná uzavírku

dotčených částí ulic,
zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
čSN, TP a ZTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí O kácení,
Zajistit spolupráci S BOZP objednatele.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budoujednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netnıajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
Každéjednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní Strany se však mohou domluvit na

tom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou v takovém případě
uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené Stavby; Zároveň bude stanovena lhůta kjejich
odstranění.
Pro účely této dohodyje každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavba

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání díla funkčně nebo

esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého jednotlivého díla

je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ni stanoveno jinak.
Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řizeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

~ zápisy o provedených reviznich a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,

originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,

dokladování rozsahu pracív papírové a digitálníformě pomocí programu EBU - kontaktní
osobou za objednatele je
dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace
průběhu praci a konečného stavu bude vtištěné podobě přikládána k fakturaci,

Xll.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdravi vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla Objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn

do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.

Práva objednatele Z vad každého 'Iednotlivého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jed notlívého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění ná roků objednatele Z práv Z

vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je

odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se stranyjinak.
3.5 Smluvní Strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě

dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti Zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného

odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto

odstavcem sjednané lhůtě).
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3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za `|akost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záručnídoba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého jednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla
k řád nému užívání, které se projevív průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit
vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je
způsobil objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté Záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstra nit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se Strany jinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze zá ruky vytknout kdykoliv v době trvání Záruční doby díla. Vady
dila, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání Záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležitě pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

Xlll.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické zprávy, Situace a soupisu prací, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
Stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
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zajistit, abyv celém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadánítéto zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby Skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
Znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu Zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody O změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému V souvislosti S realizací každého jednotlivého díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen Zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujicích na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení O BOZP a O požární ochraně, jakož l zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti O BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a Soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochra ny. Přitomje povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-Ii v rámci plnění této dohody či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel iobjed natel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-Ii v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených v silničním pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy
svlastníky těchto síti samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit s ním další postup. Kuvedenému následnému jednání svlastníky sítí
včetně uzavření dohody o provedení ahrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocnuje.

(14)Zhotovite| prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.



XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdi s platbou ceny každého jednotlivého díla, je povinen
uhradit zhotoviteli úrok Z prodleníve výši 0,02 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(Z) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele se

zahájením prací na zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení,
vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně Zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % z ceny za zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušení závazku zhotovitele
S dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za
každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
bránířádnému užívání každéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
{havárie); nejedná-li se O takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i
započatý den prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to iopakovaně.

2.7 Ve výši10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X. až XIV., a to za každé
ta kové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje pokuta
ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji
průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

2.9 Ve výší 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikací plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, aby V případě realizace praclv celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení s plněním.

2.15 Sjednané pokuty/ úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
vjaké výši vznikne druhé straně dohody újma.
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2.15 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výší.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé
dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu
svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:
a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou

výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně

způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění jednotlivého díla o více

než 10 dní,
d) zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není vsouladu se zněním této

dohody stanoveno jinak,
e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů O životním prostředí a od padověm hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje,

h) za hájení insolvenčního řízení, ve kterémje zhotovitel v postavení dlužníka,

i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit Z důvodů vymezených V
ustanovení § 2595 občanského Zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody O více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní Stra na oprávněna od této Smlouvy
odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve

smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od Smlouvy je

možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro kterýje odstupová no,
Stále přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

s)

XVI.
Důvěrnost informací

(1) Strany dohodyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody“.
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- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále
důvěrné informace),

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění

této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí Straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv Z této dohody.

(3) Nedohodnou-li se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabldkya všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zá koník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Strany dohody berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.

(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Ztéto
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany dohody. Práva
i povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem O takových změnách.

(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí 5 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucujíci
účinky.

(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle uStanoveni§ 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle Zákona č. Zákona č. 34012015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, ne však dříve než 01.01.2022. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění
v registru smluv objednatel.

(10)Tato dohoda bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisujíci strana dohody je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně
dohody.
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(11)Strany dohody prohlašuji, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(12)Nedílnou součásti této dohody je Příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Moravanech dne 9.8.2021

. Datum: 2021 09.09
°"' “" "` ° ' ˇ°"' '

'

lng. Petr Kratochvil Roman Nejedlý
předseda představenstva jednatel společnosti ZEMAKO, s.r.o.

"
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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RS 2022 - Přípravné práce pro souvislou údržbu
Všechny kumulované ceny položekjsou uvedeny včetně ceny materiálu,
nakládání, skládání, dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř.
betonu C12/15-X0

předpokm cena za . cšnakzlęd
. . . pre po a a

Druh prace m]
mgzěısëwi łııılezné množství

bez DPH

1 Pokládka obrub včetně lože Z betonu - cena pouze za práci pro pokládku
(materiál dodá Bkom a.s.)

2 Pokládka kamenných obrub "PERON" do vybouraného m 1 550,00 Kč 550.00 Kč
3 Pokládka kamenných obrub "KRAJNÍK" do vybouraného m 1 370,00 Kč 370,00 Kč
4 Pokládka bet. obrub silničních (ABO 2-15) do m 1 295,00 Kč 295.00 Kč
5 Pokládka bet. obrub chodn. (ABO 13-10) do vybouraného m 1 265,00 Kč 265,00 Kč

6 Pokládka přídlážby včetně lože z betonu - cena pouze za práci pro pokládku
(materiál dodá Bkom a.s.)

7 Pokládka přídlážby dvouřádku 2xk10/10 do vybouraného m 1 305,00 Kč 305,00 Kč
8 Pokládka přídlážbyjednořádku 1xk10l10 do vybouraného m 1 153,00 Kč 153,00 Kč
9 Pokládka přídlážby ednořádku BZD 20/20 do m 1 165,00 Kč 165,00 Kč
10 Pokládka přídlážbyednořádku BZD 50/25/8 do m 1 190,00 Kč 190,00 Kč

11 Přesazení obrub, cena včetně vybourání, očíštění, odvozu suti na skládku a
znovuosazení do betonu s o ërou

12 Přesazení obruby kamenné silniční žulové m 1 775,00 Kč 775,00 Kč
13 Přesazení obruby kamenné - krajník m 1 462,00 Kč 482,00 Kč
14 Přesazení obruby kamenné atypické (čedičové)- Silniční m 1 800,00 Kč 800,00 Kč
15 Přesazení obruby silniční betonové m 1 415,00 Kč 415,00 Kč
16 Přesazení obruby chodníkové betonové ABO 13 - 10 m 1 378,00 Kč 378,00 Kč

17 Výměna obrub s osazenim do betonu s opěrou, cena včetně vybourání,
odvozu na skládku, skládkovného a nového materiálu

18 Obruba kamenná za betonovou silniční ABO 2-15 m 1 700,00 Kč 700,00 Kč
19 Obruba betonová silniční ABO 2-15 m 1015 565,00 Kč 573 475,00 Kč
20 Obruba chodníková ABO 13-10 m 570 465,00 Kč 265 050,00 Kč
21 Obruba Zahradní tl. 8 cm m 42 370,00 Kč 15 540,00 Kč
22 Osazení nových obrub do betonu s opěrou, cena včetně materiálu
23 Obruba silniční ABO 2-15 m 1 465,00 Kč 465,00 Kč
24 Obruba chodníková ABO 13-10 m 17 395,00 Kč 6 715,00 Kč
25 Obruba Zahradní tl. 8 cm m 1 385,00 Kč 385,00 Kč
26 Osazení nových obrub do betonu s opěrou, cena bez materiálu
27 Obruba Silniční ABO 2-15 m 72 295,00 Kč 21 240,00 Kč
28 Obruba chodníková ABO 13-10 m 1 265,00 Kč 265,00 Kč
29 Obruba Zahradni tl. 8 cm m 1 260,00 Kč 260,00 Kč

Přesazení linky Z kostek do betonu s opěrou, cena včetně vybourání, očištěni,
30 , . .odvozu na skladku a skladkovneho _
31 Přesazení linky Z kostek 16 do betonu S opěrou m 1 340,00 Kč 340,00 Kč
32 Přesazení linky Z kostek 10 - 12 do betonu s opěrou m 1 288,00 Kč 288,00 Kč



33 Přesazeni ıinKy z Køsıek 2 x KK 10/10 do betonu s øpêrøu m 1 57°“ Kč 576m Kč
34 Přesazení linky Z dlažby 20/10 do betonu s opěrou m 1 280,00 Kč 280,00 Kč

35 Přesazení dvojřádku Z dlažby 20/10 do betonu s opěrou m 1 560m Kč 560m Kč

36 Přesazení linky z kostek do betonu s opěrou, cena včetně vybourání, očištění,
odvozu na skládku, skládkovného a materiálu

37 Presazenı lınkyvymeny dlazebnıch prvku mflfl 5ššž:šž;:.ıˇ::fšııš`ıš.1:f:f.ìià"° 1“
39 Osazení linky z kostek do betonu s opěrou vč. materiálu a dopravy
40 Osazení linky Z kostek 16 do betonu S opěrou m 1 350,00 Kč 350,00 Kč
41 Osazení linky Z kostek 10- 12 do betonu s opěrou m 1 239,00 Kč 239,00 Kč
42 Osazení dvojřádku Z kostek 10-12 do betonu S opěrou m 8 478,00 Kč 3 824,00 Kč
43 Osazení linky Z bet. dlažby 20/10 do betonu S opěrou m 1 210,00 Kč 210,00 Kč

44 Osazení dvojřádku Z bet. dlažby 20/10 do betonu S 1 420,00 Kč 420,00 Kč
operou m

45 Osazení bet. přídlažby 25/50 do lože Z betonu s opěrou m 1 360,00 Kč 380,00 Kč

46 Osazení Iinfky Z kostek do betonu s opěrou bez materiálu _
47 Osazení linky Z kostek 16 do betonu s opěrou m 1 160,00 Kč 160,00 Kč
48 Osazení linky Z kostek 10- 12 do betonu s opěrou m 1 140,00 Kč 140,00 Kč
49 Osazení dvojřádku Z kostek 10-12 do betonu S opěrou m 1 200,00 Kč 280,00 Kč
50 Osazení linky Z bet. dlažby 20/10 do betonu s opěrou m 1 140,00 Kč 140,00 Kč

51
Osazení dvojřádku Z bet. dlažby 20/10 do betonu S 1 280,00 Kč 280100 Kč
operou m
Odstranění linky z kostek - cena obsahuje vybourání včetně bet. lože, odvoz,

52 uložení na skládku (použitelný vytěžený materiál bude odvezen do skladu
BKOM)

53 Jednořádek Z kostek 16 m 1 160,00 Kč 160,00 Kč
54 Jednořádek Z kostek 10- 12 m 1 120,00 Kč 120,00 Kč
55 Dvojřádek Z kostek 10-12 m 1 240,00 Kč 240,00 Kč
56 Jednořádek Z bet. dlažby 20/10 m 1 145,00 Kč 145,00 Kč
57 Dvojřádek Z bet. dlažby 20/10 m 1 290,00 Kč 290,00 Kč
58 Jednořádek Z přídlažby 25/50 m 1 210,00 Kč 210,00 Kč

Předlažby - bez dodání dlažebního materiálu; cena obsahuje vybourání,
59 očištění a roztřídění dlažby, výměnu lože, odvoz, uložení na skládku a

pokládku dlažby
00 heżønøvá dıažha zámkøvá (včøtnê 10/20 a 20/20) m2 26 500.00 K0 13 000.00 K0
51 kamenná dlažba - mozaika m2 1 1 000.00 Kč 1 000.00 Kč
62 Kamenná úıažha KK 10110 - 12/12 m2 1 1 050.00 Kč 1 050.00 K0
63 kamenná dlažba KK 16/16 m2 1 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč

Předlažby - s dodáním dlažebního materiálu; cena obsahuje vybourání,
64 odvoz, uložení na skládku a pokládku dlažby vč. materiálu a lože (použitelný

vytěžený materiál bude odvezen do skladu BKOM)

05 heıønøvá dızžha 30/30 m2 1 720.00 Kč 720.00 Kč

66 Vymena dlazby 30/30 za bet.dl.zamkovou (vcetně 10/20 a
2 1 850,00 Kč 850100 KČ

20/20) m



267 betonová dlažba Zámková (včetně 10/20 a 20/20) m 26 890,00 Kč 23 140,00 Kč
68 Pokládka nových dlažeb vč. materiálu (dlažba, lože) a dopravy
60 hatønøvá óıažha 30/30 m2 1 550.00 Kč 550.00 K0
70 betonová dlažba zámková (včetně 10/20 a 20/20) m2 468 668,00 Kč 312 624,00 Kč

71 Konstrukční a podkladni vrstvy - bourání, cena včetně naloženi, odvozu na
skládku + skládkovné

72 Odstranění LA v tl. 5 cm m2 2040 146,00 Kč 207 840,00 Kč
73 Odstranění podkladních vrstev (ŠD) do 10 cm m2 1221 90,00 Kč 109 890,00 Kč
74 Odstranění podkladních vrstev (ŠD) za každých dalších 5 m2 26 45,00 Kč 1 170.00 Kč
75 Odstranění betonu v tl. 10 cm m2 3720 300,00 Kč 1 116 000.00 Kč
76 Odstranění betonu za každých dalších 5 cm m2 1217 150,00 Kč 182 550.00 Kč
77 Odstranění podkladních vrstvy AC v tl. 10 cm m2 73 300,00 Kč 21 900.00 Kč
78 Odstranění podkladních vrstvy AC za každých dalších 5 m2 123 150.00 Kč 18 450,00 Kč
79 Vybourání stmelených vrstev V tl. 10 cm m2 16 260,00 Kč 4 160.00 Kč
80 Vybourání stmelených vrstev za každých dalších 5 cm m2 16 130,00 Kč 2 080,00 Kč
81 Odkop rostlé zeminy včetně odvozu m° 425 780,00 Kč 331 500,00 Kč
82 Podkladní vrstvy -Zřízení, cena vč. materiálu
83 zásyjłzęminøu m3 68 200,00 Kč 13 600,00 Kč
84 Upravìpıánë m2 1765 20,00 Kč 35 300,00 Kč
85 ze štêrkødrti 0-32 10 0m ze zhntnênim m2 505 140.00 K0 70 700.00 Kč
00 Ze štërkodrti 0-32 za každých dalších 5 cm m2 097 70.00 Kč 40 790.00 Kč
07 za štêvkøáfli 0-04 10 øm za zhnınšnim m2 1 105.00 Kč 135.00 Kč
30 Ze štërkodrti 0-64 za každých dalších 5 cm m2 1 05.00 KČ 05.00 KČ
00 Pødkıadni vrstva z B10 0.10 nm m2 567 340.00 Kč 102 700.00 K0
00 Pripıatek za Každý další 1 cm m2 893 34.00 Kč 30 302.00 Kč
91 Pøókıaóni vrstva KSc1ı.10 nm m2 326 220.00 Kč 71 720.00 K0
92 Příplatek Za každý další 1 cm m2 3021 22.00 Kč 00 402.00 KČ
93 Podkladní vrstva Z rychletuhnoucího betonu tl.10 cm m2 1 400.00 Kč 400.00 KČ
04 Pripıatak za Každý nıaıši 1 am m2 1 40,00 Kč 40,00 Kč
95 Podkladní vrstvy - zřízení, cena bez materiálu, včetně naložení a do pravy
90 Podkladní vrstvy Z asfaltového recyklátu tl. 10 cm m2 1105 30.00 Kč 00 400.00 KČ

97 lìgıtělřıaıdšııťıvırstvy
Z asfaltového recyklatu Za kazdych

m2 1785 40,00 Kč 71 400,00. Kč

98 Doplňkové práce
99 Přesazení dopravní Značky včetně Základku Z betonu ks 6 600.00 Kč 3 600,00 Kč
100 Přesazení Zábradlí vzor Brno včetně Základku Z betonu ks 1 800,00 Kč 800,00 Kč

101 Odstˇranenı betonove pndlaızby Z Ioze Z betonu vc. 252 135,00 Kč 34 020,00 Kč
nalozenı, dopravy a ulozenı na skladku m

102 Zařiznutí krytu (vozovky, chodníku) do hl. 5 cm m 1 65.00 Kč 65,00 Kč
103 Zařiznutí krytu (vozovky, chodníku) do hl. 10 - 15 cm m 127 70,00 Kč 8 890,00 Kč
104 Ošetření spáry Zalitím asfaltovou zálivkou m 51 90,00 Kč 4 590,00 Kč
105 Výšková úprava šoupěte a hydrantu ks 43 1 300,00 Kč 55 900.00 Kč
106 Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV) ks 43 1 500,00 Kč 64 500,00 Kč
107 Dodávka a osazení rámu a mříže uliční vpusti ks 8 4 800,00 Kč 38 400,00 Kč
108 Dodávka a osazení nového šachtového konusu ks 8 2 350,00 Kč 18 800,00 Kč



Dodávka a montáž - prefabrikovaný odvodňovací žlab109 N1OOK spøøhüzim pozink. røšıęm øıı. 1,5 m KS 1 2 95° °° Kč 2 50 °° Kči g ı

Dodávka a montáž - prefabrlkovaný odvodňovací žlab _ Kč110 N1OOK S pochůzím pozink. roštem dl. 2,5 m ks 1 4 50030 Kc 4 500m

111 potrubım PVç
DN 110, vcetne novych tvarovek, 1 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč

sterkopıskoveho Ioze a Obsypu m
112 Ohumusovárıí a 0591i m2 1425 80,00 Kč 114 000,00 Kč

113 Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené høđ 20 200,00 Kč 4 000,00 Kč

Náklady na dopravu materiálu ze skladu BKOM -114 uıvinøhradská 78 za Každý Km t 45 5°'°° K“ 2 25°“ Kč
115 Ostatní

116 Dopravni opatření - osazení dočasné dopravní značky
3:'

650 12,00 Kč 7 800100 Kč

1 17 Dopravní opatření: použití dočasnéˇho svëtelnetıo 1ks/ 65 45,00 Kč 2 925100 Kč
mobılnıho dopravnıho Zarızenı (napr. světelná sıpka,...) de“

118 Nákladyˇna vypracování
projektove dokumentace ks 1 100,00 Kč 100100 KČ

dopravne-ınzenyrskych opatreni (DIO)

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena
dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH 4 389 125,00 Kč




