
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

212 449,3 Kč
1 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2 23,00 60,84 1 399,3 Kč

2 5905030010 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené m3 22,80 810,96 18 489,9 Kč

3 5905080010 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené m2 143,00 450,90 64 478,7 Kč

4 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 20,00 557,37 11 147,4 Kč

5 5906110017 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm kus 12,00 458,55 5 502,6 Kč

6 5909020010 Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun m 20,00 318,00 6 360,0 Kč

7 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 156,00 651,90 101 696,4 Kč

8 9901000400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

kus 5,00 675,00 3 375,0 Kč

Celkem 212 449,31 Kč
CELKEM 212 449,31 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Zadávací protokol č. 605

Výměna kolejového lože  na trati  Hostivice - Kladno 

Hostivice - Kladno km 16,700; 17,780; 20,290; 20,400; 21,740; 22,020; 24,200; 25,865; 26,350; Kladno výh.č.76; Unhošť výh.c.8 : výměna KL,odstranění 
nánosu, pročištění KL, doplnění kol. lože ručně, oprava rozdělení pražců, podbíjení pražců betonových,oprava směru koleje, dopravy a přepravy.
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Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.09.2021 13:03:02


		2021-09-24T11:03:24+0000




