



Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: DPMLJ ev. č. 20612110
č. j.1836/2021

Smluvní strany

Objednatel: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**
Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III.
Registrace: OR – Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

telefon: [redacted] fax:
IČO: 47311975 DIČ: CZ47311975
Bankovní spojení:

Zástupce objednatele ve věcech - smluvních: Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda
představenstva
Ing. Václav Sosna – místopředseda
představenstva

Zástupce objednatele ve věcech - technických:

a

Zhotovitel: VETEZA, s.r.o.

Sídlo: Bosenská 638/23, 460 01, Liberec XI – Růžodol 1
Registrace: OR – Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13615

telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 25033671 DIČ: CZ25033671
Bankovní spojení:

Statutární zástupce: Jaroslav Večeř jednatel

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu:

Čl. 1 Předmět díla

- 1.1 Opravy a údržba zařízení souboru MaR systému Sauter včetně dispečerského pracoviště, pohotovostní služba – zahájení oprav havarijních stavů do 8 hodin po výzvě objednatele.
- 1.2 Roční prohlídky okruhů MaR vztahujících se k jednotlivým podústřednám Sauter.

Čl. 2 Místo plnění

- 2.1 Místem plnění jsou objekty Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s Mrštíkova.

Čl. 3 Čas plnění

- 3.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. Činnosti uvedené pod bodem 1.1 budou prováděny na výzvu objednatele, roční prohlídky MaR pod bodem 1.2 budou prováděny postupně v termínu od 2. 1. 2022 do 30. 4. 2022.

Čl. 4 Cena plnění

- 4.1 Cena dle bodu 1.1 této smlouvy se stanovuje dohodou na 5.600,-Kč měsíčně. Dále bude k této ceně účtován dodaný materiál a to po předchozím schválení zástupce objednatele.
- 4.2 Cena dle bodu 1.2 této smlouvy se stanovuje dohodou na:
- 8.100,-Kč za jednu podústřednu RSZ Sauter, (7 ks)
 - 3.300,-Kč za jednu podústřednu RSE Sauter, (3 ks)
 - 2.050,-Kč za jednu podústřednu RSK Sauter, (12 ks)

K uvedeným cenám bude účtováno DPH dle platných předpisů.

Čl. 5 Fakturace

- 5.1 Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní ode dne doručení objednateli, platby budou prováděny bezhotovostním stykem. Faktura bude odeslána doporučeně na adresu sídla objednatele.
- 5.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za opožděné zaplacení faktury částku ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí smluvní pokutu 1% ze sjednané ceny konkrétní opravy, za každý den prodlení oproti smluvně dohodnutému termínu dokončení opravy.
- 5.4 Dohodnuté sankční podmínky nemají vliv na případný nárok na uplatnění reklamačního práva objednatele při vyskytnutí se vady díla.

Čl. 6 Platnost smlouvy

- 6.1 Platnost smlouvy počíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.2 Platnost této smlouvy může skončit:
- a) písemnou dohodou obou stran;
 - b) změnou ceny, která nebude akceptovatelná objednatelem dle odst. 4.1 nebo 4.2
 - c) okamžitou výpovědí jedné ze smluvních stran, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních podmínek druhou stranou. Termín skončení platnosti smlouvy je v tomto případě následující pracovní den po dni doručení druhé straně.
- 6.3 Za podstatné porušení smluvních podmínek se pokládá zejména nedodržení odstavce 1.1 a odstavce 5.1 této smlouvy po písemném upozornění a marně uplynulé lhůtě dalších 30 dnů.



- 6.4 Při ukončení platnosti smlouvy shora uvedenými způsoby musí smluvní strany vyrovnat všechny vzájemné oprávněné pohledávky.

Čl. 7 Ostatní ujednání

- 7.1 Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.2 Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecnými právními předpisy.
- 7.3 Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jeden exemplář.
- 7.4 Obě smluvní strany se zavazují neprodleně se vzájemně informovat o všech změnách údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.

Za objednatele: 20-09-2021

V Liberci, dne

Za zhotovitele:

V Liberci, dne 23.9.2021