

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-232/2021

Stavba: Prostějov PS - oprava sprchy, odpadu, obložení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-232/2021

Stavba: Prostějov PS - oprava sprchy, odpadu, obložení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
← 232/2021	Prostějov PS - oprava sprchy, odpadu, obložení	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov PS - oprava sprchy, odpadu, obložení

Objekt:

Prostějov PS - oprava sprchy, odpadu, obložení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov PS - oprava sprchy, odpadu, obložení

Objekt:

Prostějov PS - oprava sprchy, odpadu, obložení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov PS - oprava sprchy, odpadu, obložení

Objekt:

Prostějov PS - oprava sprchy, odpadu, obložení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,000		0,00
3	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1,313		0,00
VV			1,313		1,313		
VV			Součet		1,313		
4	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	8,436		0,00
VV			8,436		8,436		
VV			Součet		8,436		
D	997		Přesun sutě				0,00
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,675		0,00
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,675		0,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,675		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,125		0,00
VV			0,675*15 "Přepočtené koeficientem množství		10,125		
VV			Součet		10,125		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,675		0,00
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,675		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
11	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,006		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
12	K	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75 ostatní typ	kus	1,000		0,00
13	M	6000041780	Podlahováí vpust Alcaplast APV101 105x105/50 mm s nerezovou mřížkou	kus	1,000		0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
14	K	725120911	Přetěsnění,seřízení přívodu pisoárů	kus	1,000		0,00
15	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000		0,00
16	K	R725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové - sprchový závěs	soubor	1,000		0,00
17	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000		0,00
18	M	6000110190	Sprchová souprava s baterií s horním vývodem	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	47,820		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
20	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
21	M	61162013	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm</i>	kus	1,000		0,00
22	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000		0,00
23	M	54924005	<i>zámek zadlabací 190/140/20 L WC6</i>	kus	1,000		0,00
24	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	1,000		0,00
25	M	54914622	<i>kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel</i>	kus	1,000		0,00
26	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	1,000		0,00
27	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	31,782		0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
28	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m ²	1,313		0,00
	VV		1,313		1,313		
	VV		Součet		1,313		
29	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	1,313		0,00
	VV		1,313		1,313		
	VV		Součet		1,313		
30	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m ²	1,313		0,00
	VV		1,313		1,313		
	VV		Součet		1,313		
31	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m ²	m ²	1,313		0,00
	VV		1,25*1,05		1,313		
	VV		Součet		1,313		
32	M	59761406	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m²</i>	m ²	1,444		0,00
	VV		1,313*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,444		
	VV		Součet		1,444		
33	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m ²	m ²	1,313		0,00
	VV		1,313		1,313		
	VV		Součet		1,313		
34	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	1,313		0,00
	VV		1,313		1,313		
	VV		Součet		1,313		
35	K	771591184	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	2,000		0,00
36	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m ²	1,313		0,00
	VV		1,313		1,313		
	VV		Součet		1,313		
37	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	26,308		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
38	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	8,436		0,00
	VV		8,436		8,436		
	VV		Součet		8,436		
39	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	8,436		0,00
	VV		8,436		8,436		
	VV		Součet		8,436		
40	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	8,436		0,00
	VV		(1,05+1,24)*2*2,1-0,6*1,97		8,436		
	VV		Součet		8,436		
41	M	59761039	<i>obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m²</i>	m ²	9,280		0,00
	VV		8,436*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,280		
	VV		Součet		9,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	8,436		0,00
	VV		8,436		8,436		
	VV		Součet		8,436		
43	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	8,400		0,00
44	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000		0,00
45	K	781495185	Řezání pracnější rovne keramických obkládaček	kus	12,000		0,00
46	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	8,436		0,00
	VV		8,436		8,436		
	VV		Součet		8,436		
47	K	781571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	4,200		0,00
48	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	155,473		0,00
49	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	155,473		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
50	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,800		0,00
51	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	0,800		0,00
52	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,800		0,00
53	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,800		0,00
54	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,800		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
55	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,000		0,00
56	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	2,000		0,00
57	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	4,000		0,00
58	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	4,000		0,00
59	K	784181123	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	4,000		0,00
60	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	4,000		0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
61	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	3,000		0,00
62	K	HZS2322	Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný	hod	3,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN5 Finanční náklady							0,00
63	K	059002000	Index dle RS	...			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1989807

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c73353ab-642e-42bd-9699-0079e86827b9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.09.2021 12:52:02



e94f9644-7265-4f89-bc41-5e35d46a4689