

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-230/2021

Stavba: Profí - Prostějov hl.n. VB - úprava terénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-230/2021

Stavba: Profi - Prostějov hl.n. VB - úprava terénu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
← 230/2021	Prostějov VB ven...	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Profi - Prostějov hl.n. VB - úprava terénu

Objekt:

**2-230/2021 Prostějov hl.n. VB**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Profi - Prostějov hl.n. VB - úprava terénu

Objekt:

**2-230/2021 Prostějov hl.n. VB**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Profi - Prostějov hl.n. VB - úprava terénu

Objekt:

2-230/2021 Prostějov hl.n. VB

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	346278102	Přízdívka z vápenopískových cihel na M20 tl 140 mm	m2	0,380		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
2	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl do 200 mm	m2	2,310		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,000		0,00
4	K	622125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	1,200		0,00
5	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	1,200		0,00
6	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	1,840		0,00
7	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	1,840		0,00
8	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,231		0,00
9	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,231		0,00
10	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,231		0,00
11	K	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,231		0,00
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,008		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
13	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,270		0,00
14	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	1,840		0,00
15	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1,840		0,00
16	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,840		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,582		0,00
18	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,582		0,00
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,582		0,00
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,730		0,00
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,582		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,582		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
23	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,813		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
24	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	56,000		0,00
25	M	13611306	<i>plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tabule</i>	t	0,056		0,00
26	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	73,304		0,00
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00
27	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	5,270		0,00
28	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,270		0,00
29	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	5,270		0,00
30	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	5,270		0,00
31	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,270		0,00
32	K	771574240	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	5,270		0,00
33	M	59761011	<i>dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2</i>	m2	6,061		0,00
34	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	94,773		0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
35	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,200		0,00
36	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	1,200		0,00
37	K	781774117	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,200		0,00
38	M	59761038	<i>obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2</i>	m2	1,320		0,00
39	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	14,543		0,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00
40	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	9,000		0,00
41	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	8,000		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN5			Finanční náklady				0,00
42	K	059002000	Index dle RS	...			0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1989766

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f2489c95-db4e-4485-9fa4-e860d51eebb7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.09.2021 12:42:03



a120d0df-ff49-4b28-9bad-9cba221bc1ce