

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-217/2021

Stavba: Prostějov PS oprava stříšky + nátěr

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-217/2021

**Stavba: Prostějov PS oprava stříšky + nátěr**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**0,00**

**0,00**

2-  
217/2021

**Prostějov PS oprava stříšky + nátěr**

0,00

0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Prostějov PS oprava stříšky + nátěr**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Prostějov PS oprava stříšky + nátěr**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Prostějov PS oprava stříšky + nátěr**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	8,000		0,00
2	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	8,000		0,00
3	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	8,000		0,00
4	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	16,000		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

5	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	17,000		0,00
---	---	---------	----------------------------------	-----	--------	--	------

VV Čištění střechy ometením

VV 3 3,000

VV Čištění barvy střechy kartáčem

VV 8 8,000

VV Chemické odstranění barvy ze střechy

VV 6 6,000

VV Součet 17,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

6	K	059002000	Index dle RS	...			0,00
---	---	-----------	--------------	-----	--	--	------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1989753

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ecd98b32-3f57-4b16-929d-6f943136159f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.09.2021 12:38:00



6ee82224-2197-45f0-b80e-18ec40fffbe1