



statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jirím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy
Ing. Jan Staroba, Odbor dopravy

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

Fax: 577 630 690, Tel.: 577 630 678, 604 220 343

dále jen **objednatel**

a

LUBOMÍR MADĚRA

Se sídlem: Zálešná IV/1175, 760 01 Zlín

IČO: 18152163

DIČ: CZ6001051133

Bankovní spojení: Česká obchodní banka č.ú.: 245105038/0300

Tel.: 777 732 370, e-mail: luba.madera@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
2. **Předmět díla:**
Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce nazvané:

„Bezbariérové úpravy chodníku k bytovému domu Mokrá II č.p.293 “

dále jen „dílo“.

3. Předmětem díla je úprava chodníků (jejich rozšíření a snížení sklonů) na bezbariérové a parkovací místo pro parkování invalidů.

Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je mimo jiné:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení

- c) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - e) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 - f) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
 - g) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
 - h) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
 - i) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
 - j) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
 - l) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - m) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - n) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
 - o) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
 - p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn, 1x dwg.
 - q) vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě 6 x
 - r) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
 - s) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - t) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
 - u) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - v) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
 - w) geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JD TM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.idtm-zk.cz
4. Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace, zhotovené Ing. Ladislavem Doležalem, Kvítkovice SnP 1180, 765 02 Otrokovice a dále podle podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.
5. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
6. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II. Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zahrnující:
 - a. výzva k podání nabídky
 - b. nabídka zhotovitele,
 - c. oceněný položkový rozpočet (příloha č. 1 této smlouvy),
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Článek III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Objednatel je zejména oprávněn udílet pokyny ohledně priority provedení jednotlivých etap díla v závislosti na potřebě jejich stavební realizace. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla.
4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou součinnost, spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas a prokazatelným způsobem objednatele na případné skryté překážky či jiné problémy, které mu vznikly v souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel předloží objednateli do tří dnů od zahájení prací na díle pojistnou smlouvu, která bude krytí příp. závazek zhotovitele z odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobami v souvislosti

s prováděným dílem. Účinnost takové smlouvy neskončí dříve než 30 dnů od předání a převzetí díla a odstranění všech případných vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla.

7. Výše pojistné částky citovaného v předchozím odstavci tohoto článku minimálně ve výši ceny díla dle této smlouvy.

Článek IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení díla, jejíž rozsah předvídá z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, nebo ohledně skutečností, které vzniknou při provádění díla popř. brání jeho řádnému či včasnému provedení. Objednatel se rovněž zavazuje, že bude-li toho třeba, aby jednal zhotovitel jménem objednatele, vybaví ho k takovému jednání písemnou plnou mocí, nebude-li mezi stranami ujednáno jinak.
2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

Článek V. Doba plnění

1. Předpoklad zahájení plnění: **ihned po podpisu smlouvy**
Předpoklad ukončení plnění: **31.10. 2021**
2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

Článek VI. Cena za dílo

1. Cena za dílo, jehož rozsah je uveden v čl. I této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH 360 264,00 Kč
DPH 75 655,44 Kč
Cena celkem 435 919,44 Kč

3. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo a provede jeho úhradu po předání celého díla.
3. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem v souladu a s náležitostmi dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a který bude doručen objednateli do 10 dnů od předání díla. Den předání a převzetí díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 výše uvedeného zákona.
4. Přílohou daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Přílohy, které tvoří nedílnou součást daňového dokladu, nesmí být od tohoto dokladu odpojeny.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě s lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne vystavení. Nedoručí-li zhotovitel daňový doklad objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl doručen později. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla/ zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla/, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek VIII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele jméno, příjmení a funkce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.
5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla a dále dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, dokumenty, které jsou nezbytné k řádnému užívání díla apod.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla a to až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Zhotovitel deklaruje, že se hlásí k odbornému provedení díla a dává tím také objednateli najevo, že je schopen při zhotovování předmětu díla konat se znalostí a pečlivostí, kterou lze od něj, jako odborné společnosti očekávat. Zhotovitel si je vědom toho, že bude-li jednat bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně **60 měsíců**, která počíná běžet předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými ustanoveními technických norem ČSN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli bezplatně odstraněny.
4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s neodstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každou vadu a nedodělek a každý i započatý den prodlení.

Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli do tří dnů od doručení objednatelovy výzvy k úhradě.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s předáním díla. Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli do tří dnů od doručení objednatelovy výzvy k úhradě.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s nepředložením pojistné smlouvy dle čl.III. odst. 6 této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení, resp. Zhotovitelovy nečinnosti. Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli do tří dnů od doručení objednatelovy výzvy k úhradě.
4. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
6. Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně smluvní povinnosti, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje prodlení s předáním díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

Článek XIV. Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro

ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

Přílohy:

Příloha č.1 Oceněný položkový rozpočet

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 2016/21 T9, 22. 2. 2021, 44/42/2021, 242 5/152/2020, 10. 12. 2020

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 15. 9. 2021 166/14 R / 2021

Ve Zlíně dne 22-09-2021

Ve Zlíně dne 15. 9. 21

objednatel

statutární město Zlín



Michal Čížek
člen Rady města Zlína

zhotovitel

Lubomír Maděra

LUBOMÍR MADĚRA
PROVÁDĚNÍ STAVEB
732 370

Základní sídlo: 175 260 01 Zlín
Lubomír Maděra 2163


Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace	Ing. David Neulinger		
správce rozpočtu	HOLCOVÁ		15.9.2021

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OD	15.9.2021	Stardyn	
právně	OP	15.9.2021	CHMURAN	
finančně	OE	20.9.2021	HOLCOVÁ	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01R	Zpevněné plochy R01	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Bezbariérová úprava chodníku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Stavební úpravy BD 293, Mokrá II - Zlín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	300 757		
Z PSV celkem	59 507		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	360 264		
HZS	0		
ZRN+HZS	360 264	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	360 264	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jr MADĚRA LUBOMÍR	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
19.07.21			
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
 LUBOMÍR MADĚRA PROVEDENÍ STAVEB Tel: 777 723 10 Záteká IV 175, 752 01 Zlín IČO: 163			
Základ pro DPH	21,0 %		360 264 Kč
DPH	21,0 %		75 656 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			435 920 Kč

Poznámka :

Stavba : 01 Stavební úpravy BD 293, Mokrá II - Zlín
 Objekt : 02 Bezbariérová úprava chodníku

Rozpočet : 01R
 Zpevněné plochy_R01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 1 Vedlejší náklady stavby	37 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	36 523	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4 125	0	0	0	0
5 Komunikace	95 392	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	790	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 904	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 400	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	44 648	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	27	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 618	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 997	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 472	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	55 956	0	0	0
784 Malby	0	79	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	44 826	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	300 757	59 507	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Stavební úpravy BD 293, Mokrá II - Zlín	Rozpočet: 01R
Objekt :	02 Bezbariérová úprava chodníku	Zpevněné plochy_R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 005 1 Vedlejší náklady stavby						
1	PC 005 - 001	Vytyčení stavby a inženýrských sítí geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
2	PC 005 - 002	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
3	PC 005 - 003	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
4	PC 005 - 004	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
5	PC 005 - 005	Kompletační, koordinační a ostatní inž. činnost	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za 005 1 Vedlejší náklady stavby						37 000,00
Díl: 1 Zemní práce						
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dlažba 300x300 mm:80,00	m2	80,00	55,00	4 400,00
7	113106212R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici pás ze žulových kostek:2,00*0,30	m2	0,60	65,00	39,00
8	113151113R00	Fréz. živič. kryty pl.do 500 m2, pruh do 75 cm, tl.4cm 2,00*0,50	m2	1,00	168,00	168,00
9	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného vrstvy stáv. chodníku:12,00	m3	12,00	380,00	4 560,00
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých chodníkový:60,00 silniční:3,00	m	63,00	95,00	5 985,00
11	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,00	182,00	2 184,00
12	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	12,00	33,00	396,00
13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky pro zábradlí:0,30*0,30*0,70*(6+4)	m3	0,63	1 200,00	756,00
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkopávky:12,00+0,63 odpočet násyp:-2,00	m3	10,63	260,00	2 763,80
15	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS těleso násypu:2,00	m3	2,00	40,00	80,00
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,63	16,00	170,08
17	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním nové chodníky:110,00	m2	110,00	13,00	1 430,00
18	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 viz založení trávníku:18,45	m2	18,45	63,00	1 162,35
19	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení průměr do 500 mm, v=2000 mm:3,14*0,50*2,00*4	m2	12,56	500,00	6 280,00
20	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	12,56	150,00	1 884,00
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,63	330,00	3 507,90
22	180400120RA0	Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením (14,00+2,50+5,00+5,00+9,00+2,00+10,00+14,00)*0,30	m2	18,45	41,00	756,45
Celkem za 1 Zemní práce						36 522,58
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
23	215901101R00	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržitelných do 92% PS podloží násypu:20,00	m2	20,00	7,00	140,00
24	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm patky pro zábradlí:0,30*0,30*0,10*(6+4)	m3	0,09	1 500,00	135,00
25	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 patky pro zábradlí:0,30*0,30*0,60*(6+4)	m3	0,54	2 500,00	1 350,00
26	275353102R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0.5 m pro sloupky zábradlí:6+4	kus	10,00	250,00	2 500,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						4 125,00
Díl: 5 Komunikace						

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Stavební úpravy BD 293, Mokrá II - Zlín	Rozpočet: 01R
Objekt :	02 Bezbariérová úprava chodníku	Zpevněné plochy_R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm chodník - ŠDB:110,00-9,00 ŠDA - 8-16 MM:101,00	m2	202,00 101,00 101,00	140,00	28 280,00
28	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm pořížděný chodník - ŠDB:9,00 ŠDA - 8-16 MM:9,00	m2	18,00 9,00 9,00	185,00	3 330,00
29	572942111R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm 2,00*0,50	m2	1,00 1,00	266,00	266,00
30	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 2,00*0,50	m2	1,00 1,00	13,00	13,00
31	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm stáv. kostky - dvojtádek:2,00*0,30	m2	0,60 0,60	800,00	480,00
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 110,00	m2	110,00 110,00	260,00	28 600,00
33	599141111R00	Vyplnění spár živичnou záplivkou	m	3,00	60,00	180,00
34	592451158	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená (2,00+4,50)*0,40*1,02	m2	2,65 2,65	520,00	1 379,04
35	592451170	Dlažba betonová zámková 20x10x8 cm přírodní 110,00*1,02 odpočet slepecká:-(2,00+4,50)*0,40*1,02	m2	109,55 112,20 -2,65	300,00	32 864,40
Celkem za		5 Komunikace				95 392,44
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
36	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi vchod. dveře:(2,20*2+2,65)*0,15	m2	1,06 1,06	747,00	789,95
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				789,95
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
37	622311150RT1	Povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou vchod. dveře:(2,20*2+2,65)*0,15	m2	1,06 1,06	1 800,00	1 903,50
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				1 903,50
Díl:	8	Trubní vedení				
38	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
Celkem za		8 Trubní vedení				2 400,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
39	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm O1:1,50	m2	1,50 1,50	500,00	750,00
40	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,50	50,00	75,00
41	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 BO 10/25/100:85,00 terénní stupně:1,50*5 Mezisoučet BO 15/15/100:4,50+2,00 Mezisoučet	m	99,00 85,00 7,50 92,50 6,50 6,50	245,00	24 255,00
42	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm 0,50+2,00+0,50	m	3,00 3,00	55,00	165,00
43	PC 91 - 001	D+M Dopravní značení svíslá značka IP12 + O1 vč. patky, kotvení a všech materiálů a prací	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
44	PC 91 - 002	Nátěrová hmota pro dopravní značení 1,50*4,50	kg	6,75 6,75	250,00	1 687,50
45	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250 Začátek provozního součtu 92,50*1,02	kus	95,00 94,35	125,00	11 875,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Stavební úpravy BD 293, Mokrá II - Zlín	Rozpočet: 01R
Objekt :	02 Bezbariérová úprava chodníku	Zpevněné plochy_R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		94,35		
		95		95,00		
46	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	7,00	120,00	840,00
		Začátek provozního součtu		6,83		
		(4,50+2,00)*1,02		6,83		
		Konec provozního součtu		7,00		
		7		7,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				44 647,50
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
47	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	13,50	2,00	27,00
		4,50*3,00		13,50		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				27,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
48	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	110,00	50,00	5 500,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
49	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	2,00	1,00	2,00
		stáv. vchodové dveře:2		2,00		
50	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,83	1,00	5,83
		stáv. vchod. dveře:2,65*2,20		5,83		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				7,83
Díl: 97		Prorážení otvorů				
51	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	63,00	30,00	1 890,00
52	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	80,00	46,00	3 680,00
53	979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živici	m2	0,60	80,00	48,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				5 618,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
54	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	101,37	217,00	21 997,02
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				21 997,02
Díl: 711		Izolace proti vodě				
55	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	14,00	135,00	1 890,00
		podél budovy:14,00*1,00		14,00		
56	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	14,00	113,00	1 582,00
57	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%		3,00	
Celkem za		711 Izolace proti vodě				3 472,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
58	PC 767 - 001	D+M Ocelové trubkové zábradlí v=1100 mm základní nátěr+vrchní nátěr, kotveno do bet. patek	m	16,60	2 425,00	40 255,00
		kompletní popis viz PD				
		9,10+7,50		16,60		
59	PC 767 - 002	Repase ocelového trubkové zábradlí v=1100 mm očištění, obroušení, základní nátěr+vrchní nátěr	m	14,50	1 000,00	14 500,00
		kompletní popis viz PD				
		14,50		14,50		
60	PC 767 - 003	D+M Kovové vstupní dveře 2-křídlové 2630/2200 mm vč. zárubně, kování, samozavírač	ks	1,00	1,00	1,00
		kompletní popis viz PD				
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 200,00	1,00	1 200,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				55 956,00
Díl: 784		Malby				
62	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1,06	20,00	21,15
		vchod. dveře:(2,20*2+2,65)*0,15		1,06		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Stavební úpravy BD 293, Mokrá II - Zlín	Rozpočet: 01R
Objekt :	02 Bezbariérová úprava chodníku	Zpevněné plochy_R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x vchod. dveře: $(2,20 \cdot 2 + 2,65) \cdot 0,15$	m2	1,06 1,06	55,00	58,16
Celkem za 784 Malby						79,31
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,53	220,00	8 037,32
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10 km	t	328,80	15,00	4 931,99
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,53	300,00	10 959,99
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m do 50 m	t	292,27	34,00	9 937,05
68	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	36,53	300,00	10 959,99
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						44 826,35